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Article 1 : Objet du règlement de la consultation   

Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offre ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet : construction d’une halte routière au niveau de la commune 
urbaine de Karia Ba Mohamed, Province de Taounate. 
Il a été établi en vertu des disposition des articles 16,17,18,19 et 20 du décret n° 
2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés  de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
 
Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou 
modifier les conditions et les formes prévues par le décret n° 2.06.388  précité. 
Toute disposition contraire au décret précité est nulle et non avenue. Seules sont 
valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux 
dispositions de l’article 18 et des autres articles de décret  n° 2.06.388 précité. 

 
Article 2 : Maître d’ouvrage  

Le Maître d’Ouvrage (MO) du marché qui sera passé suite au présent appel 
d’offres est l’Agence pour la Promotion et le Développement Economique 
et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume 
Le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) pour ledit marché est la Province de 
Taounate. 

 
Article 3 : Conditions requises des concurrents 

Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 2.06.388 précité : 
1. seules peuvent participer à la présente consultation les personnes 
physiques ou   morales qui :         

 justifient des capacités juridiques, techniques et financières 
requises ; 

 sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs 
déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de 
règlement, constitué des garanties suffisantes pour le comptable 
chargé du recouvrement ;  

 sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leur 
déclaration des salaires auprès de cet organisme 

 
2. Ne sont pas admises à participer à la présente consultation : 

 les personnes en liquidations judiciaires ; 
 les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée 

par l’autorité judiciaire compétente. 
 les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive 

prononcée dans les conditions fixées par l'article 24 ou 85 du décret n° 2.06.388. 
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Article 4 : Liste des pièces justifiant les capacités et les qualités des  
concurrents:  
 
Conformément aux dispositions de l’article 23 du décret 2.06.388 précité, les 
pièces à fournir par les concurrents sont :                       
 

1. Un dossier administratif comprenant : 

a) la déclaration sur l’honneur comportant les indications et les 
engagements précisés au paragraphe 1 de l’article 23 du décret précité, 
conformément au modèle joint en annexe 1;  

b)  la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent (statuts de la société, PV des AG et / ou du 
conseil d'administration conférant ces pouvoirs au (x) signataires, où 
décisions délégant ces pouvoirs, le tout en pièces originales légales ou 
en copies certifiées conformes); 

c)  l’attestation du percepteur délivrée depuis moins d’un an certifiant 
que le concurrent est en situation fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement qu’il a constitué les garanties prévues à l'article 22 du décret 
précité . Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent est imposé ;     

d) l’attestation de la CNSS délivrée depuis moins d’un an certifiant que le 
concurrent est en situation régulière envers cet organisme 
conformément aux dispositions de l’article 22 du décret précité ; 

e) le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution 
personnelle et solidaire qui en tient lieu ; l'attestation de caution doit 
être établie conformément au modèle ci-joint en annexe 2 et porter 
expressément les deux dispositions suivantes: 

• le montant de cette caution sera réglé à l'Agence sur 
simple demande de celle-ci; 

• la banque renonce expressément au bénéfice de 
discussion et de division 

f) le certificat d’immatriculation au registre de commerce; 
Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l'équivalent des 
attestations visées aux paragraphes c, d et f, délivrées par les administrations ou les 
organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance. 
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2. Un dossier technique comprenant : 

• Une copie légalisée du certificat de qualification et de classification délivré par le 
Ministère de l’équipement, pour les soumissionnaires: 
 

Secteur : 5 Classe : 3 Qualification : 5.5 

 
 
• Une note détaillée indiquant les moyens techniques et financiers du 

soumissionnaire ; 
 
• Les références techniques pour les travaux similaires réalisées et achevées 

par le soumissionnaire, appuyées des attestations originales ou copies 
certifiées conformes, datées et lisibles, délivrées par les maîtres d’œuvres 
et/ou les maîtres d’ouvrages sous la direction desquels ces prestations ont 
été exécutées ; ainsi que les fiches de présentation des références précitées ; 

 
3. Une offre technique comprenant : 

• Une note détaillée indiquant les moyens humains : effectif permanent de la 
société (dûment justifié par des copies des déclarations de CNSS et copies 
des diplômes, CV de l'équipe proposée pour la réalisation des travaux, 
compétence etc..). 
 

• Planning. 
 
 

Article 5 : Composition  du dossier de consultation 

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2.06.388 précité, le 
dossier consultation d’offres comprend : 

- copie de l’avis d’offres, 
- un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales dûment signé est 

paraphé à toutes les pages; 
- le bordereau des prix et le détail estimatif ; 
- le modèle de déclaration sur l’honneur (annexe 1); 
- le modèle du cautionnement provisoire (annexe 2);  
- le modèle de l’acte d’engagement (annexe 3); 
- le présent règlement de la consultation. 

 
Article 6 : Modification dans le dossier de consultation 

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret  précité, des 
modifications peuvent être introduites dans le dossier de consultation. Ces 
modifications ne peuvent en aucun changer l’objet de  consultation. 
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Si des modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, elles seront 
communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier suffisamment à 
l’avance et en tout cas avant la date prévue pour la réunion de la commission 
d’appel d’offres devant procéder à l'ouverture des plis. 
Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date d’ouverture prévue pour 
la réunion de la commission d’appel d’offres devant procéder à l'ouverture des 
plis, ce report sera publié conformément aux dispositions de l’article 20 du décret 
précité. 
 
Article 7 : Répartition en lots 

La présente consultation concerne un marché lancé en lot unique. 
 
Article 8 : Retrait des dossiers de consultation 
Le dossier consultation est mis à la disposition des concurrents dans le bureau 
indiqué dans l’avis d’appel d’offres dès la parution de ce dernier au premier journal 
et jusqu'à la date limite de remise des offres. 
      
Article 9 : Information des concurrents 

Conformément aux dispositions de l’article 21 du décret précité, tout 
éclaircissement ou renseignement fourni par le Maître d’Ouvrages à un 
concurrent, à la demande de ce dernier, sera communiqué dans les mêmes 
conditions aux autres concurrents qui ont retiré le dossier de consultation, et ce 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée. Il 
est également mis à la disposition de tout autre concurrent. 
 
Article 10 : Contenu et présentation des dossiers des concurrents 

1. Contenu des dossiers : 

Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret  précité, les dossiers 
présentés par les concurrents doivent comporter : 

- un dossier administratif (Cf. article 4-1 ci-dessus) ; 
- un dossier technique (Cf. article 4-2 ci-dessus) ; 
- une offre technique (Cf. article 4-3 ci-dessus) ; 
- une offre financière comprenant : 

o  l’acte d’engagement établi comme il est dit au paragraphe 1-a de 
l’article 26 du décret  précité ; 

o le bordereau des prix et le détail estimatif 
Le montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des 
prix et du détail estimatif doivent être indiqués en chiffres et en toutes lettres. En 
cas de discordances entre ces prix, ceux indiqués en toutes lettres seront pris en 
considération. 
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2. Présentation des dossiers des concurrents : 

Conformément aux dispositions de l’article 28 du décret précité sur les marchés 
publics, le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté 
portant : 

- le nom et l’adresse du concurrent ; 
- l’objet du marché ; 
- la date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis ; 
- l’avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le président 

de la commission d’appel d’offres lors de la séance d’examen des 
offres ». 

 
Ce pli contient trois enveloppes comprenant pour chacune : 

a) la première enveloppe : le dossier administratif, le dossier technique et  le 
CPS paraphé sur toutes les pages et signé à la dernière page. Cette 
enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les  
indications portées sur le pli, la mention « dossier administratif et 
technique ». 

b) La deuxième enveloppe : une offre technique. 
c) La troisième enveloppe : l’offre financière du  soumissionnaire.  
 Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les 
indications portées sur le pli, la mention « offre financière ». 
 

NB : les soumissionnaires sont tenues de présenter, en plus de la version 
papier, leurs offres financières en format numérique (CD). 

 
Article 11 : Dépôt des plis des concurrents  

Conformément aux dispositions de l’article 30 du décret  précité, les plis sont, au  
choix des concurrents :    

- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du Maître d’Ouvrage 
indiqué dans l’avis d’appel d’offres ; 

- soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ; 

- soit remis, séance tenante, au président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et avant l’ouverture des plis.  

 
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixées par l’avis 
d’appel d’offres pour la séance d’examen des offres. 
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas 
admis. 
A leur réception, les plis sont enregistrés par le Maître d’Ouvrage dans leur ordre 
d’arrivée, sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement, ainsi que la date et 
l’heure d’arrivée, sont portés sur le pli remis. 
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Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans 
les conditions prévues à l’article 35 et autres dispositions du décret  précité sur les 
marchés publics. 
 
Article 12 : Retrait des plis 

Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret  précité sur les marchés 
publics, tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure 
fixés pour l’ouverture des plis. 
Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou 
son représentant dûment habilité. La date et l’heure de retrait sont enregistrées par 
le Maître d’Ouvrage délégué dans le registre spécial visé à l’article 11 ci-dessus. 
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les 
conditions de dépôt des plis fixées à l’article 30 du décret sur les marchés publics 
et rappelées à l’article 11 ci-dessus. 
 
Article  13 : Délai de validité des offres 

Les soumissionnaires qui n’ont pas retiré définitivement leur pli dans les 
conditions prévues à l’article 12 ci-dessus resteront engagés par leurs offres 
pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture 
des plis. 
Si, dans ce délai, le choix de l’attributaire ne peut être arrêté, le Maître d’Ouvrage 
pourra demander aux soumissionnaires, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, de prolonger la validité de leurs offres. Seuls les soumissionnaires qui 
auront donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au Maître d’Ouvrages resteront engagés pendant le nouveau délai. 
 
Article 14 : Critères d’appréciation des capacités techniques et financières 

des concurrents 

La commission apprécie les capacités financières et techniques en rapport avec la 
nature et l’importance des prestations objet de la consultation et au vu des 
éléments contenus dans les dossiers administratif et technique de chaque 
concurrent. 
 
Les concurrents non installés au Maroc doivent justifier avoir réalisé et mener à 
bien au moins un projet de nature, d’importance et de complexité similaires à celui 
objet de l’appel d’offres. 
 
Article 15 : Critères d’évaluation des offres 

Les offres sont examinées conformément aux dispositions des articles 34, 35, 36, 
38 ; 39 ; 40 et 41 du décret n°2-06-388 précité. 
Elles sont écartées d’office, les entreprises ayant comptabilisé au moins 
deux mises en demeure ou une résiliation avec l’APDN durant l’année 
antécédente et l’année courante. 
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a. Les capacités à répondre aux stipulations du marché et la qualité des 

offres sont appréciées par l'ensemble des critères suivants : 
 

- L'effectif du personnel d'encadrement technique ; 
- Le nombre de références techniques en relation avec les travaux objet de 

l'appel d'offres ; 
- L’encadrement proposé pour la réalisation des travaux. 

 
Le barème de notation relatif aux critères susvisés est présenté ci-après : 
A- Effectif encadrement global technique de la société : (10 points) 

- Effectif de moins de 5 en personnel technique  :  1 point  
- De 5 à 10 personnes      :  5 points  
- Supérieur à 10 personnes              :  10 points 

 
B- Références des travaux similaires à celle faisant l'objet du marché : (40 
points) 

 Chaque référence d’importance  similaire : 10 points  
 Une référence de moindre importance : 4 points.  

 La note maximale est fixée à 40 points, c à d quatre références 
similaires.  

C- Equipe proposée : (40 points) 
L'équipe proposée sera composée comme suit: 

- Un Directeur de projet; 
- Un ingénieur en génie civil ; 
- Un technicien spécialisé en génie civil; 

Chacun des membres de cette équipe est noté suivant le tableau ci-après et selon 
les CV et copies des diplômes présentés par l’entreprise: 
 
 
 

 
Pour le chef de projet et pour chaque membre de l'équipe proposée, le nombre de 
point à accorder dépendra des critères suivants: 
a) la formation initiale (Fi) ; 
b) l'expérience (Exp) ; 
c) l'appartenance à la société (App). 

Personnel proposé 
Symbole de la 
note 

Note 
maximale 

Directeur de projet Ncp 15 
Ingénieur GC N ing 15 

Technicien  Ntech 10 

Total Maximal -- 40 
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Cette notation est répartie suivant le canevas suivants : 
 
La note du directeur de projet (Ncp) est la somme des notes suivantes : 

 Note formation initiale nFi: 
- Formation initiale non compatible avec l'objet du marché  :  0 

points ; 
- Formation initiale compatible avec l'objet du marché  :  4 

points. 
 Note de l'expérience (nExp) : 

- Une expérience de moins de 5 années    : 4 points ; 
- Une expérience entre 5 et 10 ans    : 5 points ; 
- Une expérience  supérieure  à 10 ans    : 7 points. 

 Note de l'appartenance à l'entité du candidat (nAPP) : 
- Une présence continue de moins de 2 ans  :  2 points ; 
- Une présence continue de plus de 2 ans   :  4 points.  

 
La note de l’Ingénieur GC (Ning) est la somme des notes suivantes: 

 Note formation initiale (nFi) : 
- Formation initiale non compatible avec l'objet du marché  : 2 points ; 
- Formation initiale compatible avec l'objet du marché        :5 points. 

 Note de l'expérience (nExp) : 
- Une expérience de moins de 2 années dans le domaine : 2 points ; 
- Une expérience de plus de 2 ans          : 5 points. 

 Note de l'appartenance à l'entité du candidat (nAPP) : 
- Une présence continue de moins de 2 ans  :  3 points ; 
- Une présence continue de plus de 2 ans   :  5 points. 

 
La note du technicien spécialisé (Ntech) est la somme des notes suivantes: 

 Note formation initiale (nFi) : 
- Formation initiale non compatible avec l'objet du marché :0 points ; 
- Formation initiale compatible avec l'objet du marché        :3 points. 

 Note de l'expérience (nExp) : 
- Une expérience de moins de 2 années dans le domaine : 2 points ; 
- Une expérience de plus de 2 ans          : 5 points. 

 Note de l'appartenance à l'entité du candidat (nAPP) : 
- Une présence continue de moins de 2 ans  :  1 points ; 
- Une présence continue de plus de 2 ans   :  2 points. 

    (En cas de deux ou plusieurs membres, prendre la somme des moyennes de 
chacune des notes susvisées.) 
 
D- Planning        :10 points 
 La notation de cet élément tiendra compte principalement de la capacité de 
l’entreprise à réaliser les prestations dans le délai du marché : 

• Planning conforme au délai         : 10 points   
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• Planning non-conforme au délai   : 0 points.  
 
Toute offre ayant obtenu moins de 60 points conduit au rejet de l'offre du 
concurrent concerné. 
 
L'offre qui sera retenue, parmi les offres des concurrents retenus après 
l'évaluation technique, est la moins disante. 
 
Article 16 : Préférence en faveur de l’entreprise nationale  

Conformément aux dispositions de l’article 81 du décret précité sur les marchés 
publics, une préférence peut-être accordée aux offres présentées par les 
entreprises nationales. 
Dans ces conditions les montants des offres présentées  par les sociétés / 
entreprises étrangers sont majorés d’un pourcentage de cent (15 %). 
 
En cas des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères 
soumissionnant au présent appel d’offres, le pourcentage visé ci-dessus est 
appliqué à la part des sociétés / entreprises et BET étrangers dans le montant de 
l’offre du groupement. Dans ce cas, les groupements concernés doivent fournir, 
dans le pli contenant l’offre financière visé à l’article 26 du décret n° 2.06.388 
précité et rappelé à l’article 10 du présent règlement de consultation, le contrat de 
groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre du groupement. 
 
Article 17 : Monnaie de paiement   
Les paiements seront effectués en monnaie nationale ; en dhs.  
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REGLEMENT DE CONSULTATION   

ANNEXES 
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ANNEXE 1 : 

 
DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 
Mode de passation : 
Objet du Marché : 
 
Pour les personnes physiques : 

Je soussigné :………………………………………………………………. 
Agissant en mon nom et pour mon propre compte, 
Adresse du domicile à…............................................................................... 
Affilié à la C.N.S.S sous le   n°……………......................…………………. 
Inscrit au registre de commerce de………………………sous le n°..................................... 
N° de Patente :.............................................................................................. 
N° du compte bancaire :…………………………………………………………… 
 

Pour les personnes morales : 

Je soussigné :………………………………………………………………. 
Agissant au nom et pour le compte de ……………...........…..(raison sociale et forme juridique 
de la société). 
Au  capital   de :……………………………………………………………… 
Adresse du siège social…………………………………………………….. 
Adresse du domicile élu............................................................................... 
Affilié à la C.N.S.S sous le n°……………......................…………………. 
Inscrit au registre de commerce de………………..…………sous le n°................................... 
N ° de Patente :.............................................................................................. 
N° du compte bancaire :…………………………………………………………… 
 Déclare sur l’honneur : 

1) M’engage à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police 
d’assurance, les risques découlent de mon activité professionnelle ; 

2) Que je remplie les conditions prévues à l’article 22 du Décret n° 2.06.388 précité ; 
3) M’engage, si j’envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut porter que 

sur 50% de la totalité du marché ; et m’assurer que les sous-traitants remplissent 
également les conditions prévues par l’article 22 du Décret n° 2.06.388 précité.  

4) M'engage de ne pas recourir au fraude ou au corruption, ou de faire des dons, des 
promesses ou des présents en vue d'influer sur les procédures de conclusion d'un 
marché. 

 
Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 
l’honneur. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 27 du Décret n° 
2.06.388 précité, relatives à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur. 
 

 
Fait à…………………le………………. 
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ANNEXE 2                   

Entête Banque 
 

 

CAUTION PROVISOIRE 
 
 
 

 
Nous soussignés, Banque…………………………(Capital, siège social, représentée par 
Messieurs…), déclarons par la présente nous constituer caution solidaire de l’Agence pour la 
Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord 
du Royaume dénommée dans ce qui suit “l’APDN”, demeurant au  33, Angle Avenue Mehdi 
Ben Barka et Avenue Annakhil - Espace des Oudayas– Hay Ryad -  Rabat, nous nous 
engageons inconditionnellement en tant que garant à restituer la caution Provisoire des travaux 
ou études, soit un montant de ………..; au titre de l’appel d’offres N°…………….. lancé par 
l’Agence. 
 
Le montant de cette caution sera réglé à l’Agence sur simple demande de cette dernière. 
 
Nous renonçons expressément au bénéfice de discussion et de division. 
 
Les tribunaux de Rabat seront seuls compétents pour tout ce qui concernera l’exécution des 
présentes, quelle que soit la partie défenderesse. 

 

 
Cachet de la banque + signatures 

Décision d’agrément  
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ANNEXE 3 : 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 
A. Partie réservée à l’administration  

Appel d’offres ouvert sur offres des prix n°                                                 du……………. 

L’objet : Construction d’une halte routière au niveau de la commune 
urbaine de Karia BA Mohamed, Province de Taounate. 
Passé en application des articles 17, 18 du décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 
février 2007 ) fixant les conditions et les formes de passations des marchés de l’état 
ainsi que certaines règles relatives à leur gestion à et leur contrôle. 
 

B. Partie réservée au concurrent  

b) Pour les personnes physiques : 
Je soussigné :………………………………………………………………. 
Agissant en mon nom et pour mon propre compte, 

  Adresse  du domicile à…............................................................................... 
  Affilié à la C.N.S.S sous le n°……………......................…………………. 

Inscrit au registre de commerce de………………………sous le n°................................... 
 N° de Patente :............................................................................................. 

 
c) Pour les personnes morales : 

Je soussigné :………………………………………………………………. 
Agissant au nom et pour le compte de ……………...................... (Raison sociale et forme 
juridique de la société). 
Au capital de :……………………………………………………………… 
Adresse du siège social…………………………………………………….. 
Adresse du domicile élu............................................................................... 

  Affilié à la C.N.S.S sous le n°……………......................…………………. 
Inscrit au registre de commerce de………………..…………sous le 
n°...................................  
N ° de Patente:......................................................................................... 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 
Après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres concernant les prestations précisées à 
mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces 
prestations :  

1) Remets, revêtu de ma signature un bordereau de prix et un détail estimatif établi 
conformément aux modèles figurant au dossier d’appel d’offres. 

2) m’engage à exécuter les dites prestations conformément au cahier des 
prescriptions spéciales et moyennant les prix que j’ai établi moi-même lesquels 
font ressortir : 

 Montant hors T.V.A :………………….(en lettres et en chiffres) 
 Montant de la T.V.A (taux en %) :……(en lettres et en chiffres) 
 Montant T.V.A comprise :……… ..… (en lettres et en chiffres) 

L’Etat se libère des sommes dues par lui en faisant donner crédit au 
compte……………………..(à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom 
(ou au nom de la Société) à ……………….…(localité), 
Sous le numéro………………………………………….. 

 
Fait à…………………le………………. 
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TECHNIQUES DE LA SOCIETE 
(À remplir par chaque candidat ou membre du groupement) 

 
 
 
 
1°) Indication générale sur les activités de la société : ........................................        
............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
2°) Nombre total d’années d’expériences : .......................................................... 
........................................................................................................................... 
 
3°) Spécialisation de la société : 
 
 ETUDE DANS LES DOMAINES :                                              
         
  - Bâtiment                                                           ..................................... 
            - Travaux Publics (préciser branche)                    .............................….. 
 - Environnement                                                 ..................................... 
 - Routes                                                               ..................................... 
            - Autres (à préciser)                                           ..................................... 
 
4°) Liste détaillée des études similaires réalisées ou en cours par la société (*) ou le B.E : 
 

Importance des études Désignation des travaux 
( ** ) 

Quantité Coût 

Délais 
contractuels 

Délais effectifs de 
réalisation 

Année 
d’exécution 

Maître 
d’ouvrage 

       

 
 (*) Elles doivent être appuyées par des attestations et certificats de bonne exécution clairement 
libellés, datés et délivrés par les administrations, Maître d’Ouvrages et les gens de l’art (originaux 
ou copies certifiées conformes ). 
 
(**) Préciser la province, la C.R et le périmètre. 
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FICHE SUR LES MOYENS HUMAINS ET 
MATERIELS MIS EN PLACE POUR L’EXECUTION DES ETUDES 

(À remplir par chaque candidat ou membre du groupement) 
 
 
 
 
 

1. MOYENS HUMAINS : 

Il est demandé de préciser l’effectif du personnel, son niveau d’instruction et de spécialisation 
avec indications précises sur son expérience et la fonction au sein de la société et celle qui lui est 
affectée dans la réalisation des fournitures et travaux objets du présent Appel d’Offres. 

 
 

2. MOYENS MATERIELS : 

La société indiquera le total des moyens matériels dont elle dispose et la liste du matériel qu’elle 
compte mettre à la disposition des études avec les données précises sur les caractéristiques 
techniques de ce matériel, l’année d’acquisition etc.,…..  
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PRINCIPALES REFERENCES DURANT LES DIX DERNIERS ANNEXES 
 

 
 
 

Intitulé du projet et 
références du marché 

Maître 
d'ouvrage 

Délai Période d’exécution Montant (1) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

(1) Pour les projets réalisés en groupement, indiquer la part réalisée par le concurrent. 
 
Pour chaque projet pertinent réalisé par le concurrent soit seul, soit dans le cadre d’un groupement, 
une fiche doit être remplie selon le modèle ci-après en indiquant les renseignements demandés. 
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MODELE DE FICHE DE PRESENTATION DES REFERENCES TECHNIQUES 
(Projets similaires à de celui faisant l’objet de la consultation) 

 
 

Nom du concurrent 
 

Intitulé du projet 
 

Lieu 
 

Chef du projet (profil) : 

 
Nom du client 

Equipe affectée au projet :  
(Nombre d'Architecte, d’Ingénieurs 
spécialisés, d’Ingénieurs et cadres de 
gestion) 

Délai contractuel d’exécution Date de démarrage 
(mois/année) : 

Date d’achèvement (mois/année) 

Nom du/des partenaires éventuels : (pour les projets réalisés en 
groupement) 

 

Nombre de mois de travail de 
spécialistes fournis par les partenaires 

Noms et fonctions des responsables de l’entité :  
 

Description du projet 
 
 
 
 

Description de missions réalisées par les moyens propres du concurrent : 
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1. Personnel technique/de gestion : 

 
Nom Poste Attributions  

   
   
   
   
   

 
 

2. Personnel d’appui : 
 

Nom Poste Attributions 
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MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 
DES MEMBRES DE L’EQUIPE PROPOSEE 

 
 
 

Nom : 
Date de naissance : 
Poste : 
 
 
Attribution spécifique : 

 
 
 
 

Principales qualifications : 
Donner un aperçu des aspects des qualifications les plus utiles à ces attributions dans le cadre de la mission 
Indiquer le niveau des responsabilités exercées lors de missions antérieures, en précisant les dates et les 
lieux. 
 
 
Formation : 
Résumer les études universitaires et autres études spécialisées, en indiquant les noms des écoles ou 
universités fréquentes que les diplômes obtenus. 
 
Expérience professionnelle : 
Dresser la liste des emplois exercés depuis la fin des études par ordre chronologique inverse en commencent 
par le poste actuel, pour chacun des emploi, indiquer les dates, le nom l’employeur, titre du poste occupé et 
lieu de travail 
 
Remarques : 
Indiquer pour chacune des langues, le niveau de connaissance 
 
Je, soussigné, déclare sur l’honneur, que les renseignement ci-dessus rendent fidèlement compte de ma 
situation, de mes qualifications et de mon expérience. 

 
 (Signature de l’intéressé) 

 
 



       Règlement de consultation 
   

Construction halte routière-karia/Taounate                                                                                 21/21  

 
 
 

PLANING DES ACTIVITES 
(Mois à  compter du début d’exécution du marché) Activité (mission et tâche) 

1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e

              
              
              
              
              

 
 

CALENDRIER D’AFFECTATION DES MEMBRES 
DE L’EQUIPE PROPOSEE 

Mois (sous forme de diagramme à barres) 
Poste 

Rapports  
fournir/activités             Nombre de mois

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Sous total (1) 
 

Sous total (2 
 

Sous total (3) 
 

Sous total (4) 

 
NB : les indications de ce tableau doivent être en parfaite cohérence avec la 

décomposition des prix unitaires 
 
 

 
 
  
  
 



 

ROYAUME DU MAROC 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

 
 

 

  CCAAHHIIEERR  DDEESS  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  SSPPEECCIIAALLEESS   
  
  

 
MARCHE N°DCT/HALTE ROUTIERE-KARIA/TAO/36-11 

  
 
Conformément aux dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20 du Décret n° 2.06.388 du 
16 Moharrem 1428 (05 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des 
marchés de l’état ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur 
gestion. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTRRAAVVAAUUXX  DDEE    CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD''UUNNEE  
  HHAALLTTEE  RROOUUTTIIEERREE  AA  KKAARRIIAA  BBAA  MMOOHHAAMMEEDD  

PPRROOVVIINNCCEE  DDEE  TTAAOOUUNNAATTEE  

AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET  

SOCIAL DES PREFECTURES ET 

PROVINCES DU NORD DU ROYAUME 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

PROVINCE DE TAOUNATE 
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CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD''UUNNEE  HHAALLTTEE  RROOUUTTIIEERREE  
AA  KKAARRIIAA  BBAA  MMOOHHAAMMEEDD  

PPRROOVVIINNCCEE  DDEE  TTAAOOUUNNAATTEE  
 

Conformément aux dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20 du Décret n° 2.06.388 du 
16 Moharrem 1428 (05 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des 
marchés de l’état ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur 
gestion. 
 
ENTRE :  

L’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures 
et Provinces du Nord du Royaume, représentée par son Directeur Général assurant le 
rôle du « Maître d’ouvrage », désigné ci après par « le Maître d’ouvrage » ou  
« l’APDN » 
 
La Province de Taounate, représentée par le Gouverneur assurant le rôle du « Maître 
d’ouvrage délégué », désigné dans ce qui suit par « le Maître d’ouvrage délégué » ou 
« la Province » 

 
ET:                    

D’UNE PART 
 
Et: 
 
Monsieur......................................................................................................................... 

Agissant au nom et pour le compte de ………………………………………………. 

Inscrit au registre de commerce  

de...........................……………………………............................... 

Sous le n°....................................……………………………............................................ 

Affilié à la C.N.S.S. sous le n°..............……................................................................... 

Titulaire du compte bancaire n°..............................................................................au sein 

de................. 

et faisant élection de domicile à................................................…….............................. 

Désigné ci-après par le terme « entrepreneur» 
D’AUTRE PART 
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IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :                
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CHAPITRE I- CLAUSES ADMINISTRATIVES. 

 
 
ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE 
Le présent marché a pour objet  : CONSTRUCTION D'UNE HALTE ROUTIERE AU NIVEAU DE LA 
MUNICIPALITE DE KARIA BA MOHAMED, PROVINCE DE TAOUNATE   
 
ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE 
 
LE MAITRE DE L’OUVRAGE : Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social 
des Préfectures et Provinces du Nord.  
LE MAITRE DE L’OUVRAGE DELEGUE : Province de Taounate.  
 
ARTICLE 3:    DESCRIPTION SOMMAIRE DES CONSTRUCTIONS 
 
A) DESCREPTION DES CORPS D'ETAT: 

Le présent marché a pour objet l'exécution des corps d'état suivants: 
 A : gros œuvres 
 B : Etanchéité  
C : revetements 
D: menuiserie –Bois/  métallique / aluminium   
E : Electrique lustrerie  
F : Plomberie  sanitaire - Protection incendie 
G : Peinture –vitrerie 
H : Aménagements extérieurs 

 
ARTICLE 4: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE- DOCUMENTS GENERAUX-TEXTES 
SPECIAUX. 
 
A. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE. 
a. -L'acte d'engagement. 
b. -Le présent cahier des prescriptions spéciales. 
c. -Le bordereau des prix- Détail estimatif. 
d. -Le CCAG -T  
e. Plans 
B. DOCUMENTS GENERAUX. 
Dans la mesure où les pièces du marché n’y dérogent pas expressément, l’entrepreneur est soumis aux 
obligations des documents et textes généraux suivants : 

1. Le décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés  de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et 
à leur gestion ; 

2. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G-T) applicable aux marchés de 
travaux exécutés pour le compte de l’Etat,  approuvé par le Décret n° 2-99-1087 du 29 
moharrem 1421 (04 mai 2000), sauf dérogations expressément stipulées au présent marché ; 

3. Le Décret Royal n° 330-66 du 10 moharram 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de 
la comptabilité publique tel que modifié et complété ; 

4. Le décret n° 2-75-839 du 27 hijja 1395 (30.12.75) relatif au contrôle des engagements et des 
dépenses de l’Etat ; 

5. La circulaire du 1er Ministre N° 397 CAB du 27 moharram 1401 (5 décembre 1980) relative 
aux assurances des risques au Maroc ; 

6. Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires ; 
7. La loi n° 30.85 relative à la T.V.A promulguée par le dahir n° 1.85.347 du 7 rabia II 1406 

(20/12/1985) ; 
8. Le Devis Général d’Architecture (Edition de 1956) ; 
9. Le Dahir n° 1 .70 .157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation 

industrielle ; 
10. La loi 16.89 relative à la profession d’Architecte et des Ingénieurs Conseil ; 
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11. le Dahir 1.99.155 du 18 rabia I 1416 ( 16/08/95) relatif à l’application de la loi n° 6-95 portant 
création de l’APDN tel qu’il a été complété par le décret n0 643.02.02 du 10 Septembre 2002 ; 

12. Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la soumission ; 
13. C.P.C. relatif aux travaux de B.A. homologué le 03/01/1996 BO N°4340 ; 
14. C.P.C. applicable aux missions réalisées par les BET dans le domaine du bâtiment et des 

équipements publics homologué le 20/02/1997 BO N°4458 ; 
15. La circulaire ministérielle N°31/0716 du 22/02/1994 relative aux mesures de sécurité dans 

les chantiers des bâtiments des travaux publics ; 
16. La nouvelle norme N.M. 10.01.F004 arrêtée d’homologation N°1137.85 du 21 safar 1406 

(05/11/1985) sur l’utilisation des ciments ; 
17. L’arrêté N°350-67 du Ministère de l’Equipement, de la Formation Professionnelle et de la 

Formation des Cadres du 15 juillet 1967 ainsi qu’aux règles techniques P.N.M.711.005 et 006 
annexés audit arrêté ; 

18. le Dahir N°170.157 du 26 joumada I 1390 (30/07/1970) relatif à la normalisation industrielle, 
notamment son article 3 définissant l’ensemble des Normes Marocaines homologuées se 
rapportant aux travaux du bâtiment ; 

19. la circulaire N°1.61.SGG du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de 
fabrication marocaines. 

20. Les règlements de prévision contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et locaux à usage d ‘habitation. 

21. Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la soumission son applicables 
ainsi que toutes les dispositions relatives aux marchés publics qui sont stipulés au CCAGT et 
ne sont pas mentionnés au CPS, sont applicables.  

  
C. TEXTES SPECIAUX 

1. Le  Dahir  N° 1.70.157  du  26  Joumada I 1390 (30  Juillet  1970) relatif  à  la normalisation  
industrielle.  

2. Normes marocaines applicables au présent marché 
3. Le  Cahier   des  Prescriptions communes  du Ministère des travaux Publics. Devis Général   

d'Architecture  (DGA) réglant les   conditions   d’exécution   des   travaux   des  bâtiments  
administratifs  

4. (Edition  1956) et le décret Royal n° 406/67 du 9 Rabia II (17 Juillet 1967) 
5. Arrêté n° 250.67 du Ministre des travaux Publics et des communications. 
6. Règles d’exécution des travaux d’étanchéité D.T.U.43. 
7. Les règlements de police et de voirie en vigueur au moment de l’exécution des travaux 
8. Toute clause insérée dans les documents auxquels se réfère le présent marché qui serait 

contraire aux dispositions du texte le plus récent doit être considérée comme nulle et non 
avenue  

9. Les règlements locaux concernant l’alimentation en eau et en électricité des immeubles. 
L’Entrepreneur  ne  pourra  en  aucun  cas  exciper de l’ignorance des documents énumérés au présent 
article pour se soustraire aux obligations qui en découlent. S’il estime que les désignations des divers 
documents sont insuffisantes, l’entrepreneur est tenu de requérir les renseignements complémentaires 
avant la signature du marché, celle-ci impliquant qu’il est parfaitement renseigné. 
 
ARTICLE 5:    CONNAISSANCE DU DOSSIER 
 L’entrepreneur déclare:  
- avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux. 
- avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation. 
- avoir visiter les lieux pour estimation des travaux 
- n'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage  présenté par elle et de 
nature à donner lieu à  discutions. 
 
ARTICLE 6VALIDITE DU MARCHE - DELAIS D'EXECUTION- PENALITE DE RETARD 
  
VALIDITE DU MARCHE. 
Le marché ne sera valable et définitif qu’après la notification de leur approbation par le Directeur Général 
de l’Agence du Nord. 
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DELAI D' EXECUTION 
L'ensemble des travaux devra être terminé dans un délai global de (Douze mois) de calendrier à compter 
du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 
  
PENALITE DE RETARD 
Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai d'exécution et sans qu'il soit besoin d'une 
mise en demeure préalable, il sera imposé, en application de l'article 60 du C.C.A.G.T, sur le total des 
sommes dues à l'entrepreneur une pénalité de UN POUR MILLE  
(1 pour 1000) du montant initial du marché, arrondi à la dizaine de dirhams supérieure, par jour de 
calendrier de retard, cette pénalité sera plafonnée à dix pour cent(10%) du montant initial du marché 
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. 
Le montant de ces pénalités sera déduit d'office des décomptes des sommes dues à l'entrepreneur. 
L'application de ces pénalités ne libère en rien l'entrepreneur de l'ensemble des autres obligations et 
responsabilités qu'il a souscrites au titre du marché.  
 
ARTICLE 7    CAUTIONNEMENT- RETENUE DE GARANTIE. 
- Le cautionnement  provisoire  est  fixé  à Cent  mille dirhams (100 000.00DH)  
- Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi à la dizaine de dirhams 
supérieure et doit être constitué dans les trente(30) jours qui suivent la notification de l'approbation du 
marché.  
- La retenue de garantie, à prélever sur les acomptes mensuels de l’entrepreneur est de dix pour cent 
(10%), elle cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché 
augmenté des avenenats. Elle sera remboursée dans les trois mois qui suivent la date de la réception 
définitive des travaux si l'entrepreneur a rempli toutes ses obligations vis à vis le maître de l'ouvrage et 
ce conformément à l'article 16 du CCAG -T.  
 
ARTICLE 8:     NANTISSEMENT  
Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : 
La liquidation des sommes dues, en exécution du présent marché sera opérée par les soins  du Directeur 
Général de l'APDN. 
Le fonctionnaire chargé de fournir en titre du présent marché ainsi qu’au bénéficiaire des nantissements 
ou subrogations, les renseignements et états prévus à l’article 7 du dahir du 28.08.1948 est Le Directeur 
Général de l'APDN. 
Les paiements prévus au présent marché seront effectués par l'APDN, seule qualifiée pour recevoir les 
significations des créanciers du titulaire du présent marché. 
Le maître d’ouvrage délivrera à l’entrepreneur, et sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire 
spécial du marché portant la mention « Exemple Unique » et destiné à former titre de nantissement. 
Les frais de timbre de l’exemplaire fourni à l’entrepreneur ainsi que les frais de timbre de l’original 
conservé par le maître d’ouvrage sont à la charge de l’entrepreneur. 
 
ARTICLE 9:    DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR. 
A défaut par l'entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 17 du C.C.A.G-T, toutes 
notifications à l’entrepreneur lui seront valablement faites à l'adresse indiquée sur son acte 
d'engagement. 
 
ARTICLE 10:    LITIGES OU CONTESTATIONS ET DISPOSITIONS GENERALES 
Toutes litiges ou contestations entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur seront soumises aux 
dispositions des articles 71 à 73 du CCAG –T 
Toutes les dispositions relatives aux marchés publics qui sont stipulées au décret des marchés publics et au C.C.A.G.T 
et qui ne sont pas mentionnées au CPS sont applicables. 
 
ARTICLE 11: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES  TRAVAUX  OU 
CHANGEMENT DANS L'IMPORTANCE DES  OUVRAGES. 
En cas d'augmentation, diminution ou changement dans l'importance des ouvrages, l’entrepreneur doit 
se conformer aux articles 51, 52, 53 et 54 du CCAG -T. 
ARTICLE 12 : TRAVAUX IMPREVUS - PRIX SUPPLEMENTAIRES 
Aucun travail non prévu au marché ne devra être entrepris sans ordre écrit du maître d’ouvrage. Au cas 
ou de tels travaux viendraient à être autorisés ou prescrit, le règlement serait exécuté sur la base d’un 
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avenant établi dans les conditions fixées à l’article 51 du CCAGT. 
 
ARTICLE 13:    DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT. 
Conformément à l'article 6 du CCAG-T, tous frais de timbres et d'enregistrement seront à la charge de 
l'entrepreneur. 
 
ARTICLE 14:    VARIATION DES PRIX. 
 Vu le délai d'exécution prévu à l'article 5 du présent marché et conformément aux dispositions de 
l'article 14 du décret n°2.06.388 précité, les prix du présent marché sont révisables, en application de la 
formule de révision des prix suivante conformément à l’arrêté du premier Ministre n°3-14-08 du 02 Rabii 
I 1429 (10/03/2008) : 
P=P0 * ( 0,15 + ( 0.85 * BAT6/ BAT6o )  * (100+T/100+To) 
Po: le montant des travaux avant révision 
P: le montant révisé des travaux 
To: le taux de la T.V.A applicable avant révision 
T: le taux de la T.V.A applicable après révision 
BAT6o: indice global de bâtiment tout corps d'état avant révision 
BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état après révision 
 
ARTICLE 15:     RESILIATION DU MARCHE 
La résiliation du marché sera prononcée dans tous les cas prévus au CCAG- T. 
 
ARTICLE 16:    DELAIS DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION 
Conformément à l’article 79 du décret des marchés publics du (5 février 2007), l’approbation du marché 
doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix jours (90) à compter de la 
date fixée pour l’ouverture des plis. 
Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est donnée, à sa 
demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant. 
Toutefois, le Maître d’Ouvrage peut,  dans un délai de dix (10) jours avant l’expiration du délai visé au 
premier paragraphe ci dessus proposer à l’attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre 
pour une période supplémentaire déterminée. 
L’attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre du Maître 
d’Ouvrage pour faire connaître sa réponse. 
 
ARTICLE 17:   GARANTIE- RECEPTIONS 
Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois. Il est égal à la durée comprise entre la réception provisoire 
et la réception définitive. 
Pendant ce délai, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement »au 
titre de laquelle il doit, à ses frais, exécuter tous les travaux, les prestations et les prescriptions des alinéas 
a) à d) du paragraphe A de l’article 67 du CCAG -T 

 
Réception provisoire 

A la fin des travaux objet du présent marché, il sera procédé à la réception provisoire des travaux, 
L’APDN décidera après la visite des bâtiments si cette réception peut être prononcée, conformément à 
l'article 65 du CCAG –T  
 

Réception définitive 
Après l'expiration du délai de garantie fixé ci-dessus, L’APDN procédera à la réception définitive des 
travaux si la construction ne présente aucune anomalie, conformément à l'article 68 du CCAG-T. 
Après la réception définitive, l'entrepreneur restera soumis à la responsabilité définie à l'article 69 du 
CCAG- T  
 
ARTICLE 18 :        GARANTIE DECENNALE 
L’entrepreneur retenu pour le présent marché devra prendre, à sa charge l’assurance garantie décennale 
conformément aux articles 69 du C.C.A.G-T  et 769 du code des obligations et contrats, cette assurance 
devra garantir les ouvrages suivants :  
1/gros œuvres  
2/ étanchéité. 
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Et ce pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures, la date de la 
réception définitive marque le début de la période de cette garantie. 
 
ARTICLE 19:    CARACTERE DES PRIX  
 
Les prix du marché doivent être établis conformément à l'article 49 du C.C.A.G.T 
 

 
ARTICLE 20 :   DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR 
L'entrepreneur devra fournir, les documents suivants, dans les délais suivants: 
Attestations d'assurance : Avant tout commencement de travaux, l’Entrepreneur doit adresser des copies 
des polices d’assurances, 
Cautionnement définitif : Il doit être fourni dans els trente jours (30) qui suivent la notification 
d’approbation du marché, 
Echantillons, prototypes, catalogues, documentations et avis techniques : 15 jours calendaires à dater du 
lendemain du jour de la notification de l'approbation du marché, 
Plans d’exécution des lots techniques sur la base des plans de principe de l’architecte et du  BET : 15 jours 
calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l'approbation du marché, 
Plans de recollement : 15 jours calendaires avant la réception provisoire des travaux. 
ARTICLE  21 :   PLANS D’EXECUTION 
Les ouvrages seront exécutés conformément aux plans et schémas de principe dressé par l’architecte et le 
BET et remis à l’entreprise au titre des pièces du marché. Toutefois, l’entrepreneur devra faire part au 
maître d’ouvrage des erreurs ou omissions qu’il aurait pu constater en apportant toutes les justifications 
nécessaires, il ne pourra jamais se prévaloir d’une erreur ou omission si elle n’a pas été signalée. 

 
ARTICLE  22 : IMPLANTATION DES OUVRAGES – VERIFICATION DES IMPLANTATIONS 
Toutes les implantations sont à la charge de l’entreprise. A cet effet des repères devront être mis en place 
pour permettre au maître d’œuvre la vérification aisée des implantations dans tous les plans. En 
particulier, l’entreprise devra maintenir tous les repères de tracé et de nivellement à tous les niveaux. 
L’entrepreneur devra toujours, et sous sa responsabilité, vérifier les implantations et dimensions des 
ouvrages. Il ne pourra les entreprendre qu’après cette vérification. Dans le cas ou il constaterait une 
anomalie quelconque, il sera tenu d’en informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre qui décideront 
des dispositions à prendre. Faute par lui d’omettre cette prescription, il endossera la responsabilité des 
erreurs constatées. 
ARTICLE  23 : ESSAIS DIVERS     
Dans un délai de TRENTE (30) jours à partir de la date de notification de l’approbation du marché, 
l’entrepreneur devra soumettre  à l’agrément  du maître d’ouvrage un programme détaillé précisant la 
nature et la fréquence des essais à effectuer. 
Les essais seront effectués par un laboratoire agrée par le maître d’ouvrage, et doivent satisfaire les 
exigences du CPS et des normes en vigueur Le maître d’ouvrage pourra chaque fois qu’il est nécessaire, 
effectuer des essais complémentaires en présence de l’entrepreneur ou en son absence. 
Les frais entraînés par les essais préliminaires d’information et d’agrément sont à la charge de 
l’entrepreneur, alors que les essais de contrôle sont à la charge du maître d’ouvrage, sauf dans le cas ou 
les résultats obtenu ne répondraient pas aux spécifications exigées, auquel cas ils seront à la charge de 
l’entrepreneur. 
 
ARTICLE  24 :   PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  
Indépendamment des mesures de protections individuelles du personnel (porte du casque notamment) 
l’entrepreneur devra assurer à ses frais toutes les protections réglementaires pendant l’exécution des 
travaux. Les protections seront marquées d’une peinture distinctive pour permettre d’interdire et de 
réprimer leur usage à d’autres fins (tubes, bastings, cordages, etc…)  
Un registre spécial de l’entreprise dit «registre d’observations» (conservé sur le chantier même) sera mis 
à la disposition du personnel de l’entreprise, de façon à ce que chacun puisse y consigner ses 
observations en ce qui concerne l’état du matériel et des installations. 
L’entrepreneur assisté éventuellement par une entreprise spécialisée, sera chargé du respect des 
protections. 
ARTICLE  25 :   ORDRES DE SERVICE – LETTRES – INSTRUCTIONS    
L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront 
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adressés par le maître d’ouvrage. 
Il sera tenu de provoquer lui même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui  manquer. 
Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution 
contraire à la volonté du maître d’ouvrage ou pour justifier un retard dans l’exécution des travaux. 
Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par le maître d’ouvrage plus 
précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu 
se glisser dans les plans ou pièces écrites. 
Toutes les lettres lui seront adressées au domicile qu’il a élu à proximité des travaux 
Il sera tenu d’adresser toute correspondance ou lettres recommandées concernant son marché, à 
l’Agence, maître d’ouvrage. 

 
ARTICLE  26 : ASSURANCE, RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE 
Avant tout commencement des travaux l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, les copies des 
polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du 
marché, à savoir celles se rapportant : 
aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier qui doivent être assurés conformément à la législation 
et à la réglementation en vigueur, 
aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de l’entrepreneur qui doivent être couverts par 
une assurance conformément  à la législation et à la réglementation en vigueur. 
Le maître d’ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en 
cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de l’entrepreneur ou des sous traitants. 
A ce titre l’entrepreneur garantira le maître d’ouvrage contre toutes demande de dommages-intérêts ou 
indemnités et contre toute réclamation, plainte poursuite, frais, charge et dépenses de toutes nature 
relative a ces accidents. 
L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le maître d’ouvrage de tout accident survenu sur son 
chantier et le consigner sur le cahier de chantier. 
à la responsabilité civile incombant : 
à l’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’à la 
réception définitive, les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de l’entrepreneur, etc . 
Quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de l’entrepreneur, de ses agents ou d’un 
défaut de ses installations ou de ses matériel ; 
à l’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ces dépendances ou aux agent du 
maître d’ouvrage ou de ses représentant ainsi  qu’aux tiers autorisés par le maître d’ouvrage à accéder 
aux chantiers, jusqu’à la réception définitive . 
aux dommage de l’ouvrage, à ce titre doivent être garantis par l’entrepreneur, pendant la durée des 
travaux et jusqu'à la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et 
l’installation fixe ou mobile du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les 
risques d’incendie, vol détérioration pour quelque causes que ce soit, sauf cataclysmes naturels. 
Aucun règlement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas adressé au maître d’ouvrage copies 
certifiées conformes des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au 
paragraphe ci dessus du présent article. 
 L’entrepreneur est tenu de présenter, sur demande du maître d’ouvrage, la justification du                         
paiement régulier des primes d’assurance prévu ci dessus.     
 L’entrepreneur est tenu de fournir une assurance décennale délivrée par une compagnie d’assurance 
agrée relative à l’étanchéité du bâtiment. 

 
 

ARTICLE  27 : ORGANISATION ET INSTALLATION DU CHANTIER 
1 – ORGANISATION DU CHANTIER 
L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de l'Architecte pour permettre à tout 
moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels prévus. 
L'Entrepreneur doit mettre en place son propre personnel de contrôle de l'exécution et fournir à 
l'Administration et à l'Architecte, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et des dispositions 
de contrôle. L'Entrepreneur fait son affaire auprès des services compétents de toutes démarches, 
autorisations ou autres sujétions ayant trait au chantier, il fait établir notamment les branchements et 
canalisations pour la distribution de l'eau, de l'électricité et du téléphone correspondant aux besoins de 
chantier. L'Entrepreneur assure l'établissement et l'entretien des voies provisoires nécessaires à 
l'approvisionnement du chantier, ainsi que la construction des installations de chantier et l'entretien de 
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toutes installations telles que hangars et magasins nécessaires une conservation de ces matériaux, 
matériels et fournitures. Il règle tous les frais y afférents. 
Il est interdit à l'Entrepreneur et à ses sous-traitants d'utiliser les locaux des bâtiments en cours de 
construction pour leurs propres besoins tels que dépôts, magasins, bureaux, réfectoires, dortoirs, etc…. 
Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de 
stockage et de fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de 
l'achèvement des travaux et de leurs réception. 
L'Entrepreneur doit porter, sans délai, à la connaissance de l’Administration et l’Architecte tout fait ou 
constatation de nature à engendrer des difficultés de raccordement des bâtiments aux réseaux enterrés et 
à la voirie, même lorsque ceux-ci ne doivent pas être réalisés par ses soins. 

2 – INSTALLATION DU CHANTIER : 
Dés la réception de l’ordre de service prescrivant l’ouverture du chantier , l’Entrepreneur doit procéder à 
la clôture du chantier de manière à assurer la sécurité et la tranquillité des bâtiments mitoyens, fournit et 
pose sur les indications de l’Administration et l’Architecte, un panneau de dimensions suffisantes pour 
indiquer notamment les noms et adresses des Maîtres d’Ouvrage, d’Architecte, du B.E.T., de la Maîtrise 
de chantier, des Entrepreneurs, la désignation de l’Ouvrage, la date de commencement des travaux et 
celle prévue pour leur achèvement, ainsi que le numéro et la date du permis de construire. 
L’entrepreneur fait ses démarches pour l’occupation du domaine public. Il obtient les autorisations 
d’utilisation du domaine public et en règle les frais correspondant qui sont entièrement à sa charge. 
* Dés l’ouverture de chantier, l’entreprise devra construire un bureau de chantier et un local ou magasin 
suivant ses besoins. 
Les frais d’installation et d’équipement complet de ces locaux sont à la charge de l’Entrepreneur tous 
corps d’état, ainsi les frais de consommation d’eau, d’électricité, de combustibles, de téléphone et ceux 
d’entretien et de nettoyage. 
L’Entrepreneur : 
Approvisionne en permanence un cahier de chantier trifold à la disposition de l’Administration et 
l’Architecte. Sur ce cahier seront consignées toutes remarques et établis les procès-verbaux des réunions. 
Dépose un dossier complet des plans visés « BON pour exécution » et des pièces écrites du marché. 
L’Entretien de la voirie mise à la disposition de l’Entrepreneur dès l’ouverture de chantier ou au cours de 
celui-ci est à sa charge. 
L’Entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient être présentées par les 
Administrations ou collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de 
même des travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au même titre, le tout de manière que le 
Maître d’Ouvrage ne puise être inquiété ou recherché à ce sujet. L’Entrepreneur s’engage en tant que de 
besoin à garantir celui-ci de toute responsabilité à cette occasion. 
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CHAPITRE II: CLAUSES TECHNIQUES 
 

ARTICLE 28:    CONTROLE DES TRAVAUX 
L'entrepreneur sera soumis pour l'exécution de ses travaux au contrôle du Maître de l'Ouvrage, en outre 
il sera soumis par délégation du Maître de l'Ouvrage au contrôle des différents intervenants dont les 
missions sont définies par les contrats les liant au Maître de l'Ouvrage. Le Maître de l'Ouvrage se réserve 
le droit de procéder à tout contrôle qu'il jugera nécessaire soit par ses propres moyens, soit par d'autres 
organismes de contrôles. 
Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et pourront 
prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux et matériels mis en œuvre pour essais 
et examen, il vérifieront la conformité de l'exécution avec les plans visés "bon pour exécution «remis à 
l'entrepreneur. L'entrepreneur sera tenu à fournir à ses frais la main d'œuvre, les récipients, 
l'échafaudage et le matériel nécessaire aux prélèvements visés ci avant. L'entrepreneur s'engage à 
accepter l'arbitrage du Maître de l'Ouvrage sur tout différend l'opposant aux agents de contrôle de la 
maîtrise d'œuvre ou autres agents désignés pour contrôler les travaux. 
  
ARTICLE 29:    PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX. 
L'entrepreneur devra soumettre au maître de l'ouvrage dans les quinze jours de la notification de l'ordre 
de service, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, 
comportant tous renseignements et justifications utiles. Au cas ou la cadence d'exécution des travaux 
deviendrait inférieure à celle prévue au calendrier,le maître de l'ouvrage fera application des mesures 
prévues à l'article 70 du CCAG -T même pour les délais partiels portés au planning. Le planning sera 
obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour sous la surveillance du maître 
de l'ouvrage et de la maîtrise d'ouvre, l'entrepreneur étant tenu de vérifier cette mise à jour. Le Maître de 
l'Ouvrage se réserve toutefois la possibilité sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité, de faire 
exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service. 
 
ARTICLE 30 :    DOCUMENTS ET IMPLANTATION. 
L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler en temps voulu, toutes erreurs matérielles qui 
auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiées. Aucune côte ne sera prise 
à l'échelle sur les plans pour exécution des travaux. L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute 
mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des plans et dessins de détail. Dans le 
cas de doute il se référera immédiatement à la maîtrise d'œuvre. L’entrepreneur fera effectuer à ses frais 
et sous sa responsabilité par un géomètre agrée les tracés d’implantation et de calage du projet sur le 
terrain, d’après les plans qui lui seront remis et les instructions qui lui seront données sur place par le 
Maître de l’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 
Avant de commencer le travail, l’entrepreneur doit signaler par écrit à la maîtrise d’œuvre tout erreur qui 
aurait pu être commise sur les plans , ou dis concordance entre plans architecture e t plans techniques du 
bureau d’étude  et il est tenu de demander toutes les vérifications qu’il juge nécessaire. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois le piquetage effectué. 
Les travaux d’implantation terminés, l’entrepreneur devra saisir par écrit la maîtrise d’œuvre pour la 
vérification de la totalité de l’implantation des ouvrages, avant tout commencement des travaux de 
fondations. Un procès verbal de la réception sera transmis au Maître de l’Ouvrage 
ARTICLE 31:    ECHANTILLONNAGE. 
L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre un 
échantillon de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra 
mettre en œuvre des matériaux qu'après acceptation donnée par ordre délivré par le Maître d’ouvrage et 
serviront de base de vérification pour la réception des travaux. 
L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la 
qualité des matériaux proposés. En application de l'article 38, paragraphe 5 du CCAG -T les matériaux 
destinés à l'exécution des travaux ne seront d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se procurer 
des matériaux de fabrication Marocaine. 
 
ARTICLE 32:    REUNIONS DE CHANTIER.INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 
Les réunions de chantier se tiendront sur le chantier deux fois par mois, elles réuniront outre le Maître de 
l'Ouvrage: la maîtrise d’œuvre, l'entrepreneur, le chef de chantier, les sous-traitants agrées et tout autre 
mandataire du Maître de l'Ouvrage habilité à contrôler les travaux. L'entrepreneur sera tenu d'assister 
personnellement, ou à défaut par un représentant mandaté pour agir en son nom et pour son compte, à 
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toutes les réunions de chantier. A chaque réunion un procès verbal sera établit, résumant l'état 
d'avancement des travaux, les décisions prises, les anomalies constatées et les instructions données par le 
maître de l'Ouvrage, la maîtrise d'œuvre et éventuellement le laboratoire. 
L’entrepreneur disposera pour l’installation de son chantier des terrains avoisinants les construction il 
devra prévoir dès l’ouverture du chantier à la construction d’un local de 20 m² minimum à usage de 
bureau pour les réunions de ce chantier. 
 
ARTICLE 33:    RESPONSABLE DE CHANTIER. 
Conformément à l'article 19 du CCAG-T, l'entrepreneur devra présenter à l'agrément du maître de 
l'ouvrage, le responsable qualifié qu'il compte garder sur le chantier en permanence accompagné de ses 
références et attestations personnelles pour des travaux de même importance; Le responsable de chantier 
doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. Si la qualification du responsable n'apparaît pas 
suffisante le maître de l'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre pourra en demander le remplacement ou 
l'assistance jugée nécessaire. 
  
ARTICLE 34:    AGREMENT DU MATERIEL ET MODE D’EXECUTION. 
Dans un délai de 15 jours (quinze jours) à dater de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de 
commencer les travaux, l'entrepreneur devra faire agréer par le Maître de l'Ouvrage les dispositions 
détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser. 
Le Maître de l'Ouvrage, pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si 
celles-ci paraissent insuffisantes et si à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier, si 
l'usure du matériel est la cause d'une qualité ou d'une cadence insuffisante dans l'exécution des travaux. 
Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé, 
l'entrepreneur aura à passer commande ferme de tout matériel, qu'elle qu'en soit l'origine. Le matériel 
reçu sera livré sur le chantier. Dans le cas ou l'avancement des travaux ne permettrait pas son installation 
immédiate, le matériel sera entreposé dans un local clos parfaitement et sous la responsabilité de 
l'entrepreneur. Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maître de l'Ouvrage, ou de la maîtrise 
d'œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur, quand au respect des délais et aux 
conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à usage par des tiers. 
D'une manière générale les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux dessins 
et plans visés "bons pour exécution" qui seront notifiés à l'entrepreneur. 
Les matériaux utilisés seront de première qualité et exempts de défauts.  
 
ARTICLE 35:    ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL. 
  Les frais d'essais des matériaux, formulation de béton sont à la charge de l'entrepreneur. Les essais 
seront faits par un laboratoire agrée par le M.O. 
L'entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux 
disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyse. 
L'entrepreneur est tenu d'engager ce laboratoire dès réception de l'ordre de service, ce laboratoire sera 
chargé de: 
 réception des fonds de fouilles se basant sur le rapport de l'étude géotechnique ou, éventuellement, 

procéder à un complément de l'étude géotechnique. 
 analyse des matériaux et matériels 
 formulation du béton 
 contrôle de compactage 
 contrôle de béton 
 contrôle de l'étanchéité. 
 et d'une façon générale, procéder à tout contrôle demandé par  le maître de l'ouvrage et la maîtrise 

d'œuvre. 
Les honoraires du laboratoire sont compris dans l'offre de l'entrepreneur. Sont aussi à sa charge, toutes 
mains- d'œuvre nécessaires à ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions effectuées à la 
demande de la maîtrise d'œuvre et du maître d’ouvrage. 
 
ARTICLE 36:    MALFACONS. 
Si des malfaçons venaient à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de 
l'entrepreneur. 
 
ARTICLE 37:    RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS. 
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En application de l'article 20 du CCAG-T, l'entrepreneur recrutera parmi les ouvriers qui lui seront 
présentés par le bureau de placement 70% au moins des ouvriers non permanents nécessaires pour 
compléter l'effectif indispensable au fonctionnement du chantier. Lorsque certains de ces ouvriers seront 
licenciés par l'entrepreneur, il devra immédiatement les remplacer par d'autres ouvriers présentés par le 
bureau de placement de telle sorte que le pourcentage de 70% soit respecté en permanence. 
L’entrepreneur doit verser aux ouvriers des diverses catégories des salaires non inférieurs aux salaires  
qui figurent au bordereau provincial des salaires minima. Il doit communiquer à L’APDN sur sa 
demande, tout document nécessaire pour vérifier que les salaires payés aux ouvriers ne sont pas 
inférieurs aux salaires portés à ce bordereau. 
 
ARTICLE 38:    NETTOYAGE DU CHANTIER ET MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE DU 
CHANTIER. 
 
L'entrepreneur devra évacuer régulièrement des locaux ou il travaille, les gravats ou débris qui sont le 
fait de ses activités. Aucune personne ne doit habiter les locaux en construction, l'entrepreneur devra 
construire des baraques de chantier en nombre suffisant afin de loger tout son personnel. Les gravats et 
débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits désignés par le maître de 
l'ouvrage et seront évacués aux décharges publiques au frais de l’entrepreneur.  
Pour les mesures de sécurité et d’hygiène, l'entrepreneur est soumis aux dispositions de l'article 30 du 
CCAG -T.  
 
ARTICLE 39:    NETTOYAGE DU CHANTIER APRES LA RECEPTION PROVISOIRE 
En application de l'article 40 du CCAG -T le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en 
état des emplacements mis à la disposition de l'entrepreneur après la réception provisoire est fixée à 15 
jours de calendrier, à compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 
(500,00 DH) Cinq cent Dirhams par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date 
d'expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office sur les sommes encore dues à 
l'entrepreneur. 
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CHAPITRE III : CLAUSES PARTICULIERES. 
 
Les présentes clauses particulières ont pour objet de définir la nature, la consistance le mode d'évaluation 
et de règlement des travaux. 
  
ARTICLE 40:    NATURE ET COMPOSITION DES PRIX 
ARTICLE 41:    MODE DE REGLEMENT 

 
Nature des prix 
 

1. Le présent marché est conclu à prix aux mètres  
 

Appréciation  
 

2. Le montant total présenté par l’entrepreneur comme prix du marché aux mètres  
représente la valeur des constructions, fournitures et travaux d’installation d’après les devis 

descriptifs, les plans de conception et es indications portées sur ceux –ci y compris toutes les dépenses 
ainsi que les plans d’exécution, les délais et les finitions considérés comme faisant parti des règles de l’art 
sans qu’il soit besoin de les décrire plus explicitement. 

Les plans et les descriptifs se complètent antre eux et l’entrepreneur en cas de doute, devra la 
réalisation de la totalité des travaux inhérents ses travaux qu’ils résultent de l’un quelconque des 
documents du dossier de l’opération ou qu’ils soient nécessaires à la bonne finition des travaux. 

En conséquence le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre n’admettront aucune réclamation pour 
tout oubli de quantité ou de prix ou toute erreur d’interprétation des documents soumis. 
 
ARTICLE 40:    NATURE ET COMPOSITION DES PRIX 
ARTICLE 41:    MODE DE REGLEMENT 
   
A / Travaux au métré  
 

Le règlement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et le décompte 
définitif, les prix unitaire du bordereau aux quantités réellement  exécutées et sur la base des 
attachements établis contradictoirement en présence du maître d’ouvrage de l’entrepreneur et de la 
maîtrise d’œuvre. 

 
Les prix unitaires représentent les fournitures, le transport, les mises en œuvre d’après le devis 

descriptif  et les règles de l’art et tous les frais connexes ainsi que les difficultés d’exécution sans qu’il soit 
besoin de les décrire plus explicitement. En conséquence le maître d’ouvrage n’admettra aucune 
réclamation pour tout oubli dans les descriptions ou pour tout erreur d’interprétation des documents 
soumis, les plans et descriptifs se complètent entre eux et l’entrepreneur en cas de doute devra la totalité 
des travaux qu’ils résultent des documents du dossier ou qu’ils soient nécessaire à la bonne finition des 
travaux sans aucune plus value 
 
B / Travaux au forfait  
 

Le montant forfaitaire et global du marché sera décomposé en tâches élémentaires sur la base des 
montants des prix du détail estimatif par natures d’ouvrages. Cette décomposition permettra 
l’établissement des pourcentages mensuels exécutés par ou partie d’ouvrage 
 

Cette décomposition sera établie par la maîtrise d’œuvre au moment de l’établissement du marché de 
l’entrepreneur attributaire et deviendra contractuelle après signature du maître d’ouvrage de 
l’entrepreneur et de la maîtrise d’œuvre. 
 

Toutefois pour ce faire, il précisé à l’entrepreneur : 
- lors de la consultation, après avoir retiré le dossier et préalablement à la remise de son offre, 
l’entrepreneur devra se rendre compte de l’exactitude des quantités d’ouvrage portées au cadre de 
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décomposition du prix global et forfaitaire. 
 

 Après remise des offres, les quantités seront considérées comme définitives et ne pourront plus être 
sujettes à révision. 

 Tous les documents graphiques nécessaires aux calcule des quantités d’ouvrage que l’entrepreneur 
doit déterminer sont joints au présent dossier d’appel d’offres. 

 
C /  Situations mensuelles –  

 
o En application de l'article 57 du CCAG -T Les décomptes provisoires seront établis mensuellement 
à la base des situations et métrés établis par l'entrepreneur et vérifiés par le Maître de l’Ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre. 
 
 
D- DECOMPTE DEFINITIF: 
Le décompte définitif sera établi dans les conditions du paragraphe B de l'article 62 du CCAG-T.  
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CHAPITRE IV : 
 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

 
I - GROS OEUVRE  
A – Références aux textes spéciaux 
Indépendamment des textes généraux cités au CPS, l'entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou 
installations conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc à la date de la remise de son 
offre, ou à défaut, aux normes et règlements français, notamment : 

 
A-1 Les normes marocaines homologuées ou  françaises ( DTU ) en vigueur, en particulier : 

Pour le Gros Oeuvre 
 DTU n° 20  : Août 1967 et ses additifs 
 DTU n° 20.11  : Octobre 1978 et additifs 
 DTU n° 20.12  : Septembre 1977 et additifs 
 DTU n° 23.1  : Février 1976 et additifs 
 
Obligations particulières 
Les obligations de l'entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes 
énumérés ci-dessus, mais aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementation ou normes en 
vigueur à la date de la remise de l'offre et applicable aux travaux du présent lot. 
Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'entreprise 
devrait le signaler au Maître d'Oeuvre avant la remise de son offre. 
Dans le cas contraire, il devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou installations, sans 
prétendre à aucune indemnité. Tous les frais d'une modification du projet une fois le Marché passé 
seraient à la seule charge de l'entreprise 
 
B – Spécifications particulières concernant les briques et les agglomérés et sable 
-  Les briques devront répondre aux normes NFP 13.301 et 13.401 et aux prescriptions du DGA, Article 
18. Elles  seront de première qualité et sans fêlure. 
-  Les agglomérés seront conformes aux normes NFP 14.301 et 14.302 et aux prescriptions du DGA, 
Article 74.  Ils seront   visibles   mécaniquement   et mis   en oeuvre   après   un   séchage  dans   une 
ambiance humide de  45 jours. 
-    Il est interdit d’utiliser le sable de mer ou des dunes 
 
C – Compositions des mortiers et bétons 
Par dérogation aux articles 31 et 32 du Devis Général d'Architecture la composition des mortiers et 
bétons sera la suivante : 
 

Désignations Ciment 
hydrauliq
ue  

Chaux 
éteinte 
de riz 
8/15 

Sable 
Grain 
15/25 

Gravette  Emploi  

Mortier n°1 CPJ 35 
250 

500 500  Dégrossi- d’enduit 

Mortier n°2 CPJ 35 
300 

660 340  Hourdage de maçonnerie 

Mortier n°3 CPJ 35 
350 

500 500  Mortier de reprise de béton 
Béton scellements   

Mortier n°4 CPJ 35 
350 

 1000  Enduit lisse chape support de 
revêtement 

Mortier n°5 CPJ 35 150 1000  Enduit  bâtard 
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Mortier n°6 CPJ 35 

500 
700 Sikalite 

300 
 Mortier pour agglo  1dose sac et 

support façade 
Béton n°1 CPJ 45 

200 
 450 500 Béton de propreté 

Béton n°2 CPJ 45 
250 

 450 340 Gros béton et béton cyclopéen 

Béton n°3 CPJ 45 
300 

 450 500 Béton de forme  
Béton banché et dallage reflué  

Béton n°4 CPJ 45 
350 
minim. 

 350 700 Béton armé 

Béton n°5 CPJ 45 
350 
minim. 

 350 700 Béton armé 

Béton n°6 CPJ 45 
 

 350 700 Béton armé350 

 
Les quantités d'agrégats, entrant dans la composition des bétons N°  4 - 5 et 6 sont données à titre 
indicatif pour permettre à l'entrepreneur d'établir ses prix. 
Elles n'ont aucune valeur contractuelle, les quantités réelles et la tenue en eau seront déterminées par le 
Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes après agrément des agrégats par le Maître d'Oeuvre. Les frais 
d'études de granulométrie et dosage sont à la charge de l'entrepreneur. 
Par contre la nature des agrégats entrant dans la composition de ces bétons, et imposée par le tableau ci-
dessus. 
Les résistances minima. exigées à 28 jours, pour les bétons sont les suivantes : 
 
 Compression  25  MPA        30  MPA 
           ( B4 et  B5 )        ( B6) 
 Traction         ( 2.1  MPA)  (2.4  MPA) 
 
Le béton n° 4 sera employé de préférence en béton n° 5 chaque fois que les dispositions de coffrage et du 
ferraillage le permettront. 
 Les différents bétons devront être conforme à la NM 10.03.F.009 
La résistance minimale exigée à 28 jours des bétons N°  4 - 5 et 6 sera de 270 bars 
 
D – Fabrication des bétons 
Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales à béton ou bétonnières. Les divers dosages 
et agrégats devront être automatisés ainsi que le dosage en eau, ou à défaut par dosage pondéral ou 
volumétrique.  

EN AUCUN CAS IL NE SERA ADMIS DE BETON FABRIQUE A LA MAIN 
La composition des bétons, qui aura été déterminée en laboratoire et approuvée par le Maître d'Oeuvre, 
sera tenue affichée sous verre en permanence pour un contrôle aisé et inopiné. 
Le matériel mis en chantier devra correspondre à celui qui sera indiqué dans la note sur le matériel que 
l'entrepreneur doit remettre en même temps que son offre. 
 
E – Mise en œuvre des reprises de bétonnage 
Avant la reprise de bétonnage, la surface précédemment coulée est nettoyée à l'air comprimé s'il s'agit 
d'un béton coulé ou piquée, nettoyé et humidifié à refus s'il s'agit d'un béton durci. 
Lors de la reprise de bétonnage, il sera mis en oeuvre un produit de collage (SIKADUR) suivant les 
indications du fabricant pour les bétons à destination hydrofuge. 
 
F – Prescriptions concernant l’exécution 

F-1 Poteaux 
Des bases de 0.15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont 
destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages et à éviter la ségrégation du 
béton en pied du poteau. 
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Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le coulage d'une 
hauteur maximale de 1.50m. Pour cela, une face de coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir 
un panneau supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun ragréage ne sera toléré avant réception 
par le représentant du BET. Dans le cas où certaines parties représenteraient des cavités importantes, le 
poteau incriminé sera démoli. En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront déviées, pour rattraper un 
défaut éventuel de traçage. Tous bétons coulés avec un excès d'eau seront démolis. 
Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section. Par temps chaud, 
les coffrages seront abondamment trompés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures. 
Après le décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage pendant 3 jours (trois jours) minimum. 
Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries, soit de moellons, soit d'agglos, seront coulés après le 
montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant le coulage devra être exécuté avec 
soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux. 
 

F-2 Poutres et chaînages 
Les étaiements des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toutes flèches. Les étais sont 
posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas, les cales ne seront exécutées par des 
éléments tels que briques, agglos, cailloux, etc. 
Dans le cas d'emploi d'étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur. Le décoffrage avant 
28 jours ne sera toléré qu'après la vie du BET pour certains éléments le permettant. Les prescriptions du 
paragraphe ci-dessus reste valables pour les précautions à prendre lors  du coulage par température 
élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de 16 heures. Dès le lendemain, à 
l'ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au 
moins. 
 

F-3 Dalles pleines 
Les plus grandes précautions devront être prises pour éviter la dessiccation rapide des bétons des dalles. 
En plus des recommandations et précautions décrites pour les poteaux et poutres, il y aura lieu de 
protéger la surface supérieure des dalles par une couche de sable maintenue humide. L'entrepreneur 
devra faire son affaire du maintien de la face supérieure surfacée en parfait état jusqu'à la pose des 
revêtements. 
 

F-4 Voiles 
Les voiles devront être coulées sur des bases, comme les poteaux. La granulométrie et la plasticité du 
béton devront permettre le coulage dans les coffrages. Le cas d'intégration de  tubages électriques et 
boîtes de raccordement implique l'étroite collaboration avec l'entreprise d'électricité. Dans le cas de 
litiges, il y a lieu de prévenir le Maître d'Oeuvre qui ordonnera les dispositions à tenir.      
        

F-5 Nervures des hourdis et dalle de compression 
Les hourdis seront posés non jointifs avec un vide de 0.03 minimum sous les nervures. Avant tout collage 
du béton, les hourdis seront arrosés jusqu'à saturation. Les armatures des hourdis et de la dalle de 
compression, calées convenablement, la granulométrie sera exécutée avant exécution. L'enrobage des 
aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage 
par forte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus seront adoptées. L'entrepreneur pourra proposer 
l'emploi de planchers semi-préfabriqués. Cette demande devra être faite au Maître d'oeuvre et sera 
approuvée ou rejetée après avis du BET. En aucun cas, l'adoption de ces planchers ne pourra entraîner de 
plus value au marché. Les frais d'études de ce plancher incomberait alors à l'entreprise. 
Dans tous les cas si un élément quelconque de béton comporterait des zones de ségrégation, des cavités 
des bosses, des fissures ou des gauchissements l'entrepreneur procédera immédiatement à la démolition 
de cet élément à ses frais et sous entière responsabilité. Cette démolition sera dûment constatée par le 
Maître d'ouvrage ou son représentant. 
En aucun cas, il ne pourra être permis de procéder un ragréage des éléments en béton comportant un 
défaut de mise en oeuvre. 
 

F-5 Prescriptions concernant les parements lisses de béton 
Les parements lisses de béton devront être obtenus directement au décoffrage par l'utilisation de 
coffrages métalliques ou en contre-plaqué " ETANCHES et INDEFORMABLES"  
Il ne sera toléré aucun ragréage, ni enduit pour un rattrapage quelconque. Après décoffrage, les balèvres 
devront être arasées et meulées. Les surfaces devront être d'une planimétrie telle qu'une règle de 2m 
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appliquée dans n'importe quel sens, ne laisse apparaître une flèche supérieure à 3m/m. Le Maître 
d'Oeuvre se réserve le droit de faire démolir tout ouvrage non conforme aux prescriptions ci-dessus. 
 
G – Préfabrications d’éléments 
L'entrepreneur est autorisé à procéder à certaines préfabrications. Ces préfabrications devront 
obligatoirement avoir obtenu l'accord du BET et du Maître d'Oeuvre. 
L'entrepreneur aura à sa charge tous les problèmes de pose, raccordements, scellements, calfeutrements, 
et demeure responsable de l'étanchéité des ouvrages. 
 
H – Prescriptions concernant le façonnage des aciers 
Les armatures sont coupées et cintrées à froid. Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous les 
mandrins permettant de réaliser les courbes prévues ou prescrites. Aucune tolérance en moins ne peut 
être accordée sur les diamètres des mandrins. Les diamètres minimaux des mandrins sont de : 
-  barre de diamètre au plus égale à 12 m/m   : 3 fois le diamètre de la barre. 
-  barre de diamètre supérieure à 12m/m   : 5 fois le diamètre de la barre. 
-  barre de diamètre supérieure à 25m/m   : 8 fois le diamètre de la barre. 
Pour les aciers à haute adhérence (Tor, Caron, ou similaire) : 
-  Le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres d'un diamètre supérieur à 14m/m 
-  Le redressement même partiel, d'une barre cintrée, la pliure et la dépliure des barres laissées en 
attente sont  interdits 
 
I – Prescriptions concernant les enduits de façade 
Les enduits de façade seront exécutés conformément aux stipulations du chapitre III. Le plus grand soin 
devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à éviter les fissures entre les éléments 
de béton et les remplissages. Ce grillage devra être incorporé d'autre de la liaison entre béton et 
remplissage. Il sera posé par pointes d'acier galvanisé. 
La couche de dressage sera exécutée en 2 phases : 
-  La première, après arrosage   abondant   du support, au mortier clair sous forme de   gobetis   dosé à 
600 kg    de ciment. 
-  La deuxième, exécutée 24 heures après la première au mortier parfaitement dressé et serré. 
La couche de finition suivant modèle agrée par le Maître d'Oeuvre. Le respect de ces prescriptions reste 
impératif. Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie. 
 
J – Prescriptions concernant les doubles cloisons 
Les doubles cloisons seront exécutées comme suit : 
-  Montage d'une paroi d'abord, l'extérieur dans le sens des façades. 
-  Nettoyage du mortier qui aurait pu se déposer en pied de cloison et essuyage des joints. 
-  Montage de la deuxième paroi en prenant soin de ne pas faire tomber du mortier au fond du vide 
entre les deux  parois et essuyage des joints lors du montage des briques. 
-  La dernière rangée de briques devra être parfaitement garnie au mortier sous le plancher. 

 
II - REVETEMENTS 
 
A – Références aux textes spéciaux 
Indépendamment des textes généraux cités au CPS, l'entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou 
installations conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc à la date de la remise de son 
offre, ou à défaut, aux normes et règlements français, notamment :        
 
Normes AFNOR 
 NF P 61.101    Carreaux et dalles céramiques de sols et murs 
 NF P 61.302    Carreaux de mosaïque de marbre 
 NF P61-311-312-313-314  Carreaux de grès cérame fin vitrifié 
 NF P61-331-332-333-334  Carreaux de faïence à pâte de verre et cléments 2x2 les constituants 
 NF B57-080    Liège dalles d'agglomérés pour revêtement de sols 
 
Documents Techniques Unifiés (DTU) 
 DTU 26-2 (sept. 1982)  "Chapes et dalles à base de liants hydrauliques" 
 DTU 52-1 (Oct. 1973)  " Revêtements de sols scellés" 
 DTU 55 (Avril 1961)  "Revêtements muraux scellés" 
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 DTU 55-2 (Déc. 1979)  "Revêtements muraux attachés en pierre mince" 
 
Documents C.S.T.B. 
* Supplément 255 (Déc. 1984) "Cahier  des   prescriptions  techniques d'exécution des revêtements    

muraux  extérieurs collés au moyen de mortier colle" 
* Cahier 1504 (Mai 1978) "Revêtements  des sols minces notice sur le classement UPEC et classement    

UPEC des locaux  
* Cahier 1822 (Janv/Fév. 1983) "Classement UPEC des carreaux céramiques" 
* Cahier 1835 (Mars 1983) "Cahier  des  prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage des 

sols intérieurs" 
* Cahier 1905 (Déc. 1983) "Revêtement  de sol céramique notice sur le classement UPEC.   
     Classement UPEC des locaux et méthodes de classement des carreaux" 
* Cahier 1928 (Mai 1984) "Revêtements  de  sol  en carreaux   à  liant  ciment notice sur le classement  
      UPEC des locaux et méthodes de classement des carreaux". 
Documents divers 
-  Les différents avis techniques 
-  Règles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose de 
revêtements de sols  minces (Janvier 1976) 
-  Cette liste n'est nullement exhaustive  
 
Obligations particulières 
Les obligations de l'entrepreneur comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes 
énumérés ci-dessus, mais aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementation ou normes en 
vigueur à la date de la remise de l'offre et applicables aux travaux du présent lot. Dans le cas où un point 
du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'entrepreneur devrait le signaler au 
Maître d'Oeuvre avant la remise de son offre. 
Dans le cas contraire, il devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou installations, sans 
prétendre à aucune indemnité. Tous les frais d'une modification du projet une fois le marché passé 
seraient à la seule charge de l'entreprise. 
 
B – Obligations diverses 
L'entrepreneur devra tous les travaux de sa profession nécessaire au complet achèvement des ouvrages. 
Les travaux de revêtements de sols et muraux comportent la fourniture et la mise en oeuvre de tous les 
produits et les matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages définis dans le devis descriptif, toutes 
sujétions d'exécution comprises (formes en sable, bains soufflants de mortier, crépis d'adossements font 
partie du présent lot). 
L'entrepreneur devra tous traitements et protections des revêtements imposés par le présent devis et les 
cahiers des charges. L'entrepreneur devra toutes dispositions à prendre pour l'amenée à pied d'oeuvre (à 
chaque niveau) de ses matériels et matériaux au fur et à mesure des besoins. L'entrepreneur devra les 
obligations concernant la sécurité de son personnel et celle des autres ouvriers travaillant au voisinage de 
ses installations. L'entrepreneur du présent lot demeure responsable, en totalité, des travaux qu'il a 
effectués. 
 
C – Prescriptions techniques particulières aux revêtements durs 

 
C-1 Qualité  des revêtements 

Les revêtements de sols et muraux mis en oeuvre devront être de première qualité, exemptés de tous 
défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur. Les coloris seront laissés au choix du Maître 
d'Oeuvre dans la palette du producteur du revêtement. Les échantillons seront soumis à l'agrément du 
Maître d'Oeuvre avant toute mise en oeuvre. Tout matériel o ou matériau non conforme à l'échantillon 
sera obligatoirement refusé. 

 
C-2 Pose des revêtements  

Les revêtements de sols scellés seront posés suivant les prescriptions du DTU n° 52-1 
Les revêtements muraux scellés seront posés suivant les prescriptions du DTU n° 55 
Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront OBLIGATOIREMENT réalisés avec des 
produits ayant obtenu un avis technique du CSTB par les groupes spécialisés suivants :  

Groupe n-12 :  Revêtements de sols 
        Groupe n-13 :  Revêtements muraux 
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Outre l'avis technique du CSTB, le système de fixation des revêtements devra être accepté par le Maître 
d'Oeuvre assisté éventuellement du BET ou d'un bureau de contrôle. Les revêtements de façades devront 
comporter une garantie décennale concernant leur tenue dans le temps (accrochage des revêtements, 
imperméabilité, etc...) 
 

C-3 Nettoyage des revêtements 
Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfaite état de propreté et devront permettre une 
utilisation immédiate. 

C-4 Protection des ouvrages 
L'entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. Il 
devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement. 

 
III - ETANCHEITE 
 
A – Références aux textes spéciaux 
Indépendamment des textes généraux cités au CPS, l'entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou 
installations conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc à la date de la remise de son 
offre, ou à défaut, aux normes et règlements français notamment : 
 
DTU en vigueur 
DTU 43 : Cahier des charges applicables aux travaux d'étanchéité des toitures terrasses et des toitures  

inclinées d'Octobre 1975 additifs 1 de septembre 1977 et 2 d'octobre 1981 
DTU 43-1 : Cahier des charges applicables aux travaux d'étanchéité des toitures, terrasses avec éléments 

porteurs  en maçonnerie d'octobre 1981 
DTU 20-12 : Conception du gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement 

d'étanchéité de septembre 1977, erratum d'octobre 1977, additifs 1 d'octobre 1978 et 2 d'octobre 
1981 

Normes  
 P.84.305                        : relative aux asphaltes 
 P.84.304                       :  relative aux produits pâteux 
 P.81.301-303-311 et 312   :  relatives aux bitumes armés 
 P.84.302-307-309 et 31        :  relatives aux feutres bitumés 
 P.84.306                        :  relatives aux feutres goudronnés 
 Avis technique du GSTB     :  relatifs aux panneaux isolants 
Pour accessoires et travaux annexes  
 Zinc                               :  DTU n° 40.-41 
 Aluminium                          :  DTU n° 40-42 normes AFNOR A.57.650 et A.02.006 
 Cuivre                           :  DTU n° 40-45, normes AFNOR A.53.100 et A.53.601 
 Acier galvanisé                    :  DTU n° 40-43 
 Acier inox                          :  DTU n° 40-44 
 Plomb                           :  normes AFNOR A.55.405 et A.55.505 
Cette liste n'est nullement exhaustive 
 
Obligations particulières 
Les obligations de l'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes 
énumérés ci-dessus, mais aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementation ou normes en 
vigueur à la date de la remise de l'offre et applicables aux travaux du présent lot. Dans le cas où un point 
du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'entreprise devrait le signaler au Maître 
d'Oeuvre avant la remise de son offre. Dans le cas contraire, il devra mettre en conformité avec les 
normes ses travaux ou installations, sans prétendre à aucune indemnité. Tous les frais d'un modification 
du projet un fois le marché passé seraient à la seule charge de l'entreprise. 
 
B – Prescriptions particulières aux étanchéités 
- Tous compléments   nécessaires  aux   documents  fournis par le Maître d'Ouvrage et relatifs aux 
plans de pente,  dessins de détail d'ouvrages  d'étanchéité  et de joints,   de   finition  des   dimensions   de 
pièces   de  raccord de  l'étanchéité   aux   ouvrages   d'évacuation   des   eaux    pluviales,   
détermination  à partir des règles DTU.  Ces  documents devront être fournis   à temps aux intéressés  et 
seront accompagnés des spécifications techniques  relatives aux états de surface, tolérances admissibles 
etc. ... dont  le   respect  conditionne la bonne réalisation de  l'étanchéité. 
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-  L'établissement   des supports    d'étanchéité  constitués par   des    panneaux  isolants non porteurs,  
ainsi que la fourniture de ces panneaux 
-  L'exécution des formes de pente 
-  La fourniture et la mise en  oeuvre des écrans pare-vapeur et couches de diffusion éventuelles 
-  La fourniture et la mise en oeuvre des pontages des joints de fractionnement 
-  La fourniture et la mise en place de   l'ensemble  des pièces métalliques (fourreaux, bavettes, etc...) 
insérées dans  ou reliées à l'étanchéité même si celles ci ne sont pas explicitement mentionnées au 
bordereau de prix. 
-  Le raccordement des entrées d'eaux ou chutes pluviales  
-  La mise en oeuvre de toutes protections provisoires demandées  par un  autre  corps d'état 
demandeur. 
-  La réalisation   des   supports   autres   que ceux constitués par des panneaux isolants non porteurs ou 
formes de  pente 
-  Les travaux correctifs de nivellement 
-   La fourniture et la mise en oeuvre des  revêtements en carrelage ou pierre ou tous autres revêtements 
durs au  dessus de la protection lourde. 
 
C – Qualité des matériaux bitumineux 
EIF  enduit d'imprégnation à froid, en solution ou en émulsion.  Teneur en bitume égale ou supérieure 
à 10% 
EAC   enduit d'application à chaud, à base de bitume oxydé,   teneur   maximum   en fines  : 30%   de la   
masse  totale,  caractéristiques exigées conforme au DTUU 43.1. Une couche d'EAC présentera une 
masse minimale de bitume  pur de 1kg/m² 
 
Feutres bitumés 
CF        : armature carton feutre, conforme à la norme NFP 84.302 
VV-HR   : armature voile de verre, conforme à la norme NTP 84.313 
PY-VV   : double armature polyester et voile de verre, conforme à la norme NFP 84.315 
 
Bitumes armés 
TJ   : armature toile de jute, conforme à la norme NFP 84.301 
TV   : armature tissu de verre, conforme à la norme NFP 84.303 
VV   : armature voile de verre, conforme à la norme NFP 84.314 
TV. th  : armature en tissu de verre et autoprotection par feuille métallique, conforme à la norme NFP 
83.316 
 

D – Qualité des matériaux isolants 
Écran voile de verre  :  masse supérieure à 92 g/m² conforme à NFP 001 
Papier Kraft        :  masse minimum 70 g/m² 
Papier perforé        :  masse minimum après crépage et avant perforation 100 g/m². Perforation de 
diamètre     40 mm à raison de 120 environ par m² 
Panneaux isolants       :  liège aggloméré conforme à la norme NFP 57.054 
 
E – Qualité des matériaux métalliques 
Plomb    :  à utiliser en épaisseur égale ou supérieure à 2.5 mm, conforme à la norme NFA55402 
Cuivre    :  à utiliser en épaisseur égale ou supérieure à 0.60 mm, conforme au DTU 40-45 
Zinc          :  à utiliser conformément au DTU 40.41 
Acier galvanisé:  à utiliser au DTU 40.43 
 
F – Garantie des étanchéités 
Quelque soit le procédé réalisé, l'entrepreneur s'engage à garantir ses travaux pendant une période de 
dix (10) années 
Cette garantie est applicable tant à l'étanchéité proprement dite qu'aux reliefs, aux protections 
mécaniques et solaires et à la bonne tenue de la forme support ainsi qu'aux isolations thermiques. 
L'entrepreneur devra compléter la présente offre un certificat de garantie décennale établi sur papier 
timbré. 
 
IV – MENUISERIE –FERRONNERIE 
 1°) MENUISERIE ALUMINIUM 
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A – Définition des prestations  
Elles comprennent : 
- La fourniture, le transport à pied d’oeuvre, le stockage, la mise en oeuvre, le réglage, les découpes, tous 

les matériaux, matériels, éléments constitutifs et ouvrages nécessaires à l’exécution des travaux 
conformément aux dispositions du devis, descriptif, et aux normes et règlement en vigueur à la 
date de la remise de l’offre. 

 -  La fourniture d’échantillons et la présentation des prototypes, pour approbation par la maîtrise 
d’oeuvre. 
-  La fourniture, la mise en place et repli de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des travaux. 
-  La conduite et la surveillance du chantier jusqu’à réception des travaux. 
-  La réfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit en cours d’exécution 

soit à la réception, avec toutes les conséquences en découlant. 
- La protection des ouvrages en cours de chantier pour éviter des dégradations et les tâches dues aux 

projections de plâtre ou de ciment ou tout autre matériau jusqu’à la réception des travaux, la 
protection des arêtes bâties, etc. 

- La protection antirouille pour tous les ouvrages en acier par galvanisation à chaud ou à défaut, pour les 
grandes dimensions, par métallisation. 

- Le réglage, l’ajustage et la mise en place pour scellement sous la responsabilité de l’entreprise du 
présent lot. 

- Le montage des éléments de menuiserie livrés finis, et protégés. 
L’entrepreneur a sa charge l’exécution de tous les travaux définis par le présent chapitre. 
Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux 
détails qui pourraient avoir été omis dans les  prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait 
achèvement des ouvrages suivant les règles de l’art. 
 
B – Documents techniques de références 
L’entrepreneur devra exécuter tous ses travaux de menuiserie Aluminium ou installations conformément 
aux normes et règlements en vigueur au Maroc ou à défaut aux normes françaises à la date de la remise 
de son offre, notamment :  
 
NORMES MAROCAINES 
-  NM 10 01 A 027 : Dimensions des portes extérieures et des fenêtres de série 
-  NM 19 02 A 001 : Verres plans - terminologie 
-  NM 19 02 A 002 : Verre à vitre – généralité 
 
NORMES AFNOR 
-  P 26.101 et 301 : Serrures 
-  P 26.304        : Articles de quincailleries en applique caractéristiques générales 
-  A 45.601        : 
-  A 45.602       : Profilés laminés et métaux 
-  A 35.101        :  
-  A 91.450       : Anodisation de l’aluminium et de ses alliages propriétés caractéristiques 
-  P 01.101           : Dimensions de coordination des ouvrages et les éléments de construction 
-  P 20.302           : Critères des essais des fenêtres 
-  P 24.401           : Profilés spéciaux  
-  P 24.101           :  
-  P 01.004            : Classification des huisseries 
-  P 24.204            : 
-  P 23.415                :  
-  P 23.416                :  
-  P 23.529             : Quincaillerie, ferrages châssis croisés à la française portes et châssis à  soufflet 
-  P 26.406             : Paumelles 
-  P 23.403             : Châssis et croisés 
-  P 23.459              :  
-  P 26.306           : 
-  P 23.406           : Ferrures 
-  P 23.415           :  
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-  P 26.314           : Serrures tubulaires 
-  P 25.504           : Ensembles entrées - béquilles 
-  P 24.301            : Spécifications techniques des fenêtres et portes fenêtres métalliques 
-  D.T.U. 37.1       : Travaux de menuiseries métalliques et Aluminium 
-  D.T.U. 39       : Travaux de miroiterie - vitrerie 
-  NFA 50 - 452  : Aluminium et alliage d’aluminium produits prélaqués caractéristiques 
-  NFA 91 - 450  : Anodisation de l’aluminium et de ses alliages. 

 
Pour la conception, la réalisation, les essais et contrôles, les constructeurs devront se référer aux 
documents suivants : 
- Cahier des prescriptions techniques générales pour la fourniture et la pose des menuiseries et alliage 

léger et des menuiseries en acier cahier du C.S.T.B. n°12. 
- Directives communes pour l’agrément des fenêtres établies par l’U.E.T.A.C. (Union Européenne pour 

l’agrément technique dans la construction) cahier du C.S.T.B. n°622. 
- Normes PNA 91.110 concernant l’oxydation anodique 
- Normes PNA 91.201 concernant la métallisation au Zinc 
- Normes PNA 57.350 et 57.650 concernant les profilés en alliage léger 
- Règles de calcul B.A. 68 en ce qui concerne la liaison avec le béton armé 
- Règles NV. 65 définissant les effets de la neige et du vent  
- Règles parasismiques PS. 69 
- Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des façades rideaux et façades des 

panneaux métalliques - Septembre 1979 2ème édition (SNFA) 
- D.T.U. n° 39.1. vitrerie (Février 1980) 
- D.T.U. n° 39.4. miroiterie et vitrerie en verre épais (Mars 1977) 
- Recommandations professionnelles de sécurité contre l’incendie, concernant les façades et fenêtres 

métalliques (Septembre 77 SNFA) 1ére édition 
- Directives communes U.E.A.T.C. pour l’agrément des façades légères 
- Recommandations professionnelles concernant l’utilisation des mastics pour l’étanchéité des joints du 

syndicat national des joints et façades (Septembre 1972 1ére édition) SNFA 
- Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des façades cloisons démontables 

et amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus (Janvier 1978 - 1ére édition) 
SNFA 

- Cahier des charges du Centre d’Etudes et de Recherches des façades et fenêtres (CERFF) pour la 
délivrance du certificat d’essais conformes CERFF (Décembre 1977) 

- Règles pour le calcul des bâtis destinés à recevoir les éléments de remplissage et conditions de mise en 
oeuvre de ces éléments de remplissage (SNER) 

 
C – Caractéristiques de l’aluminium 
Les profils seront en alliage d’aluminium, qualité OAI (oxydation anodique industrielle) Alliage 6060 
A.G.S., soit : 
-  Magnésium Mg  = 0,08 % 
-  Silicium Si  = 0,06 % 
-  Aluminium Al  = le reste 
-  Classement au feu = M0 
 
D – Dessins d’exécutions et détails 
L’entrepreneur devra soumettre à la maîtrise d’ouvrage, d’après les dessins d’ensemble qui seront remis, 
les études et les dessins d’exécution détaillés nécessaires à la réalisation des ouvrages et à leur pose, en 
liaison avec les autres corps d’état notamment tout détail pour scellement au moment du coulage du 
béton par le lot gros oeuvre. 
Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les 
dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour les cadres et bâtis en 
gros oeuvre et les détails d’assemblage, ainsi qu’une nomenclature détaillée des accessoires utilisés. 
 
E – Implantation – Dimension des ouvrages 
Après agrément, la maîtrise d’ouvrage retournera un exemplaire des dessins de l’entrepreneur visés 
« Bon pour exécution ». 
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F – Prototypes et échantillons 
Au plus tard, un mois après adjudication, l’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation de la 
maîtrise d’ouvrage un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au marché. 
Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des accessoires précédemment décrits dans les plans 
de détails proposés. La fabrication ne pourra commencer qu’après l’acceptation définitive de la maîtrise 
d’oeuvre. 
Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par la 
maîtrise d’ouvrage faute de quoi ils seront refusés. 
G – Transport – réception – stockage 
Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour 
éviter les détériorations de toutes natures. 
Le contrôle visera la qualité des matériaux de fabrication, la conformité aux documents particuliers du 
marché et l’état des profilés. 
Tout élément non conforme ou de mauvaise qualité sera rejeté et immédiatement évacué du chantier par 
l’entrepreneur. 
Le stockage sur le chantier sera fait dans un local à l’abri des intempéries et suffisamment ventilé pour 
éviter toute altération des matériaux. 
En cas d’empilage à plat, les pièces de menuiserie seront isolées du sol par des tasseaux. 
 
H – Garantie décennale 
L’entrepreneur est tenu de souscrire une police d’assurance décennale spécifique à l’ouvrage qui prendra 
effet à la réception provisoire des travaux.. 
I – Obligations des résultats 
Dans le cadre de la garantie décennale définie ci-dessus, l’obligation du résultat de l’entreprise porte sur 
les points suivants : 
- Durabilité des ouvrages et sécurité des occupants sous les sollicitations normales en service ou 

exceptionnelles définies par les règlements. 
Ces sollicitations sont principalement : 
-  Les actions du vent (pressions, succions, vibrations) 
-    Les effets de températures et du rayonnement solaire (thermique, U.V., etc.) 
-  Les sollicitations générales par le gros oeuvre (déformation, vibration, etc.) 
-  Le poids propre des éléments 
-  L’action des intempéries ( pluie, grêle, embruns salins, humidité, etc.) 
-  Les chocs conventionnels de sécurité, définis par les normes 
-    Les réactions chimiques internes (incompatibilité - entre composants) 
- Les actions chimiques extérieures (corrosions, agents biologiques, pollution atmosphérique, produit  
d’entretien des vitrages et des aluminium) 
-  Les actions destructives d’origine humaine sur les joints  
-   Les vitrages devront conserver leurs caractéristiques initiales avec tolérance de 10% pendant la période 

de garantie et principalement portant sur les facteurs suivants :   
∗ facteur de transmission lumineuse   : T.L. 
∗ facteur de réflexion solaire           : F.S. 
∗ coefficient d’isolation thermique  : K. 

J – Cahier des charges de maintenance 
Lors de la réception du bâtiment, l’entrepreneur fournira un « cahier des charges de maintenance », à 
l’intention du maître d’ouvrage, qui devra préciser : 
-  La définition de dispositions propres à assurer une maintenance correcte du système d’étanchéité  
-  Les prescriptions des produits de nettoyage adoptées et méthodes d’application. 
 
K – Performances des menuiseries 
Les classements minimums suivants seront exigés 
-  perméabilité à l’air  : classe A3 
-  étanchéité à l’eau  : classe E3 
-  résistance au vent  : classe V2 
-  classement au feu  : classe M0 
-  ossature avec attaches parasismiques 
L – Provenance des matériaux 
Les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront de 1er choix, répondant aux labels.  
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DESIGNATION QUALITE PROVENANCE 

Profilés aluminium  
teinte au choix de l’architecte 

1er choix Label QUALANOD 
Et Label QUALICOAT pour le 
thermolaquage 

MAROC 

Quincaillerie et 
serrurerie 

1ère qualité de la 
gamme utilisée 

IMPORTATION 
 

Produits verriers Conformément aux 
caractéristiques 
techniques définies au S.T.G 

Saint Gobain 
ou Glaverbel 

 
Par le fait de son offre l’entrepreneur est réputé connaître les ressources des dépôts des matériaux ci-
dessus. Aucune réclamation ne sera admise concernant les prix à pieds d’oeuvre des matériaux 
nécessaires à l’exécution des ouvrages. 
Tous ces matériaux seront de première qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif 
technique. 
Les quincailleries retenues devront être présentées sur des panneaux de C.P. et remises dans les locaux 
du chantier. Elles y seront conservées et permettront le contrôle des livraisons en cours de montage. Ces 
panneaux devront être complets. 
Ils seront présentés à la maîtrise d’oeuvre et au maître d’ouvrage, avant approvisionnement, pour 
approbation. Au cours des travaux, les éléments non conformes seront systématiquement rejetés, sans 
possibilité de réclamation. 
 
M – Qualité des matériaux 
L’entrepreneur devra fournir avant approvisionnement, une liste complète comportant toutes indications 
sur la marque, la qualité, provenance des matériaux et matériels qu’il compte utiliser. 
La demande de réception du matériel devra être présentée au moins 7(sept) jours avant son emploi. 
L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour posséder sur son chantier les quantités suffisantes 
de matériaux vérifiés et acceptés, nécessaires à la bonne marche des travaux. 
Les matériaux  refusés seront immédiatement évacués du chantier et les ouvrages éventuellement 
commencés avec ces matériaux seront démolis et refaits aux frais de l’entrepreneur. 
 
N – Essais des matériaux 
L’entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier, des éléments de matériaux disponibles à des 
prises ou prélèvement pour études, essais ou analyses    
L’entrepreneur fournira à ses frais la main-d’oeuvre, matériel et les échafaudages nécessaires, le cas 
échéant, aux épreuves des ouvrages à la fin des travaux, et notamment des essais  d’étanchéité à l’eau. 
  
0 – Risques concernant les fournitures 
Les matériaux fournis par l’entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, même après avoir été 
acceptés provisoirement par la maîtrise d’oeuvre. L’entrepreneur devra par conséquent en supporter les 
pertes ou avaries pouvant survenir jusqu’à la réception provisoire de l’ensemble. 
 

P – Prescriptions techniques 
 

P-1 Prescriptions techniques détaillées 
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans de principe et par 
les termes de la présente description des ouvrages. 
 

P-2 Tolérances des dimensions 
Sur les pièces les tolérances des dimensions seront conformes aux normes. 
 

P-3 Protection 
Tous les éléments en acier devront être protégés contre la corrosion par galvanisation conformément aux 
normes en vigueur. 

 

Q – Spécifications particulières 
 

Q-1 Matériaux 
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Les matériaux aluminium, (tôle, profilé, quincailleries et serrureries) seront de première qualité et 
répondront aux prescriptions édictées dans le R.E.E.F. par l’association française de normalisation 
(AFNOR) et de l’EWA. Les dessins de principe seront fournis par l’architecte. 
Les dimensions portées sur les plans sont celles de travaux complètement terminés, l’entrepreneur sera 
tenu de vérifier les cotes et les niveaux. 
Au cas où l’entrepreneur constaterait des omissions ou des anomalies dans ces détails, il devra en avertir 
l’architecte et obtenir son agrément avant d’adopter une solution différente. 
Les dessins de détails d’exécution seront établis par l’entrepreneur et soumis à l’agrément de l’architecte 
et du bureau de contrôle. 
Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière pour tenir compte des structures qui 
doivent recevoir ces menuiseries. 
L’entrepreneur fournira à l’appui de son offre, les schémas et notices permettant d’apprécier la qualité de 
fabrication des matériaux proposés. 
 

Q-2 Précadres 
L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose des précadres. 
Les profilés de menuiseries devront recouvrir les précadres de sorte que ces derniers ne soient jamais 
visibles. 
Les précadres devront répondre à trois contraintes principales : 
-  permettre le rattrapage des tolérances admissibles par le gros oeuvre (normes N.P.01.101) 
-  assurer l’étanchéité entre les dormants et le gros oeuvre 
-  faciliter la mise en place des menuiseries permettant un réglage et une étanchéité conformes aux 
règles de l’art. 
 
R – Prescriptions particulières aux glaces 
Tous les matériaux mis en œuvre doivent être conformes au D.D.A. (devis général d’architecture) et 
prescriptions techniques du DTU 39 « Miroiterie et Vitrerie en verre épais » édité par le R.E.E.F. et des 
DTU 39.1 et 39.4 

 
R-1 Glace pour vitrage sur l’aluminium 

Le calage des vitrages dans les feuillures est obligatoire quelque soit le chassis ou le vitrage. 
Suivant le type d’ouverture du chassis le DTU 39.4 paragraphe 4.12 spécifie le type de calage préconisé. 

R-2 Jeux des vitrages sur menuiserie 
Les jeux minimaux JP à réserver en fond de feuillure sont fonction du demi périmètre P de la vitre, ils 
sont donnés par le tableau ci-après : 

P 
(en mètres) 

2,75 
 

2,75 à 5 5 à 7 7 
 

JP ( en mm) 3 4 5 6 
 
Ces jeux ne tiennent pas compte des déformations du support. 
 
S – Conditions de réception 
A la mise en oeuvre, les contrôles permettront de s’assurer que les règles d’exécution des D.T.U., 
règlements et prescriptions en vigueur, ont été observés. 
A la réception, des contrôles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans les cas de 
malfaçon, l’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux-ci si la maîtrise de 
chantier ne juge pas le remplacement nécessaire. Ils porteront également sur le bon fonctionnement des 
ouvrants, des dispositifs de condamnation et serrures, celles-ci et toutes les parties mobiles ayant été 
graissées et équilibrées pour permettre une manoeuvre sans effort. L’entrepreneur sera tenu de fournir 
sur simple demande de la maîtrise de chantier les procès- verbaux du C.S.T.B. constatant la réaction au 
feu des matériaux prévus dans le devis descriptif. 
Préalablement à la réception des travaux l’entrepreneur procédera à un nettoyage des salissures sur 
vitrages et aluminium 
 
T – Proposition de variante 
Les entreprises peuvent, si elles le désirent, proposer toutes variantes aux solutions de base, en 
particulier dans le cas où des variantes conduiraient à une amélioration des performances ou à des 
performances identiques avec une réduction de coût des équipements. 
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Mais elles ne peuvent, de leur propre chef, apporter aucun changement aux dispositions du projet ni aux 
matériaux prévus. 
Les variantes sont établies uniquement à titre indicatif, le maître d’oeuvre se réservant le droit d’éliminer 
tout ou partie de chaque variante. 
Dans cet esprit, chaque variante, pour être prise en considération, devra faire l’objet d’un mémoire 
estimatif et explicatif précisant les incidences financières et techniques que son adoption entraînerait sur 
le montant du chapitre concerné et éventuellement sur les autres chapitres du présent devis et des 
différents lots. En d’autres termes, chaque variante sera présentée sous forme d’un mémoire comparatif 
dégageant les avantages financiers et techniques de cette variante par rapport à la solution de base. 
L’adoption d’une variante en tout ou partie, le remplacement d’un matériel par un matériel équivalent ou 
supérieur seront décidés en dernier ressort par le maître de l’ouvrage. 
 
U – Nature des vitrages 
L’adjudication du présent lot doit tenir compte dans ces prix, des différentes natures des vitrages utilisés 
et qui devront être en fonction des exigences de sécurité suivant leurs utilisations par l’emploi de vitrage 
de sécurité selon le DTU 39 (feuilleté, trempé, vitrage isolant dans le composition est spécifiée par le DTU 
39). 
L’entrepreneur, pour l’élaboration de ses prix, tiendra compte des conditions et délais d’importation de 
matériel ou matériaux afin de respecter le planning contractuel d’exécution. 
 
V – Constitution du dossier de soumission 
Toutes les soumissions, afin de pouvoir être prises en considération, devront obligatoirement comporter 
les éléments ci-après : 
-  Notes de calcul détaillées 
-  Labels de qualité tels que : C.S.T.B., C.T.B., I.P.M., I.P.T., etc.,  concernant l’aluminium 
-  Labels de qualité E.W.A.A. (European Wrougth Aluminium Association) concernant l’anodisation + 
laquage 
-  Labels Shlegel concernant les joints brosse 
-  Un échantillon d’une fenêtre vitrée, ouvrant à la française, entièrement équipé (fermeture, etc.) 
-  Un échantillon du montant du mur rideau 
-  Un échantillon du vitrage prescrit, 
-  Un échantillon de laine de verre 
-  Plans d’exécution 
Tous ces éléments devront être joints à la soumission, sous peine de rejet de celle-ci. 
 
W – Travaux de finition 
L’architecte pourra demander à l’entrepreneur de ne poser les éléments de fermeture des menuiseries 
aluminium qu’après exécution des travaux de peinture et de certains travaux de revêtements de sol. 
L’entrepreneur aura à sa charge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire. Il 
devra en outre, vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments, y compris paumelles et serrures. 
Tous les éléments de menuiserie, et tout spécialement les vitrages, seront parfaitement nettoyés. 
 
X – Mode d’exécution et d’implantation des travaux 
Toutes les menuiseries aluminium seront de marque de qualité. Elles seront exécutées selon les 
prescriptions ci-avant : 
-  Tous les châssis doivent être dimensionnés pour respecter les pressions au vent du site. 
-  L’entreprise devra définir et justifier de l’inertie des profilés qu’elle compte mettre en œuvre et 

produire les plans de principes (coupes horizontales et verticales) pour tous les châssis. 
-  L’isolation thermique est prévue en laine de verre de 40 mm d’épaisseur dans les parties occultées.   

L’isolation ne devra pas âtre visible au travers des vitrages habillant ces parties aveugles. L’entreprise 
devra définir quelles dispositions elle compte mettre en œuvre pour respecter ces conditions. 

 
Y – Définition des travaux de menuiserie aluminium  
 

Y-1 Précadres métalliques 
Les précadres seront en tôle galvanisée de 20/10 mm d’épaisseur et ils seront adaptés à chaque ouvrage. 

Y-2 Profilés en aluminium 
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Les profilés extrudés seront en allège d’aluminium n° 6060 qualité bâtiment de la gamme Profils Système 
ou similaire. Les profilés en aluminium seront thermolaqués de teinte bleue RAL 5002 brillant. Le 
thermolaquage devra bénéficier du label européen de qualité QUALICOAT délivré par l’AQAL. 
Les types de profilés seront calculés et définis selon les pressions de vent du site et selon l’exposition du 
bâtiment conformément aux normes en vigueur. 

Y-3 Accessoires et quincaillerie 
Ils seront de première qualité, et ils seront conformes à ceux définis dans les catalogues techniques de la 
gamme Profils Systèmes. 
Les accessoires seront remis pour approbation à l’Architecte et au Bureau d’Etudes avant l’exécution des 
travaux. 

Y-4 Joints de vitrage 
Ils seront réalisés en EPDM 

Y-5 Joint de collage pour le vitrage extérieur collé VEC 
Les joints de collage des murs-rideau en VEC seront fourni par TREMCO ou DOWCORNING. 
Le collage VEC sera exécuté par une société qui doit être impérativement agrée par le CEBTP. 

Y-6 Vitrages 
Ils seront réfléchissant teinté vert de référence Stopsol de GLAVERBEL ou Antélio de Saint Gobain. 
La mise en œuvre, le choix des épaisseurs et la nécessité de tremper ou de feuilleter les vitrages seront 
rigoureusement réalisés selon le DTU 39 (travaux de miroiterie et de vitrerie) 

Y-7 Etanchéité et calfeutrement avec le gros œuvre 
L’étanchéité des menuiseries sera réalisé avec un mastic silicone de 1er choix ayant le label SNJF, en 
utilisant un fond pour calibrer la section du mastic. 
L’étanchéité des murs rideaux avec le gros œuvre sera étudiée pour chaque ouvrage : 

- Bande d’étanchéité de type TREMBANDE avec primaire, tôle en aluminium laquée ou tôle type 
ALUCOBOND  pour les acrotères. 
- Précadre, silicone, fond de joint, bavettes en tôle aluminium pour les traverses basses. 
- Précadre, silicone, fond de joint, ainsi que tôle aluminium et bande d’étanchéité de type 
TREMBAND si cela est   nécessaire pour les montants latéraux. 
Y-8 Fixation des ouvrages pour le gros œuvre 

La fixation des ouvrages se fera par : 
Vis en inox sur précadre pour les chassis de menuiserie aluminium. 
Chevilles métalliques de type HILTI pour la fixation sur le gros œuvre des attaches en aluminium des 
murs rideaux. La fixation de l’ossature des murs rideaux sur les attaches en aluminium sera réalisée avec 
des boulons en inox. 

Y-9 Plans d’exécution 
L’entreprise adjudicataire devra réaliser les plans de détails de tous les ouvrages. 
Ces plans seront remis à l’Architecte, au Bureau d’Etudes et au Bureau de Contrôle pour leur 
approbation avant de commencer la fabrication et la pose. 
 
2°) FERRONNERIE 
A – Prescriptions particulières aux ferronneries 
Les métaux (tôles, profilé, quincailleries et serrureries) seront de première qualité et répondront aux 
prescriptions édictées dans le R E E F par l'association Française de Normalisation (AFNOR) 
Les métaux mis en oeuvre seront travaillés avec le plus grand soin, ils devront, d'une manière générale, 
répondre aux conditions suivantes : 
-  Etanchéité absolue à l'air et à la poussière 
-  Etanchéité absolue à l'eau de pluie 
-  Rigidité des éléments montés. 
Les assemblages seront exécutés d'onglets, nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité ni 
déformation. Ils seront livrés parfaitement meulés et ébardés. Toutes les soudures seront faites 
électriquement. 
Les menuiseries métalliques seront exécutées soit en profils commerciaux ou en profilés laminés à chaud 
(profilés spéciaux UTMM) ou pliés à froid. Dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront 
déterminées par la nature des ouvrages, leurs dimensions et l'usage qui en est prévu. Leur épaisseur ne 
sera pas intérieures à 20/10è. 
Les menuiseries et ferronneries réceptionnés en atelier recevront un traitement anti-rouille à la charge du 
présent lot, réalisée de la façon suivante : 
- Décapage,   brossage   et   nettoyage   des  métaux, application d'une couche de Wash Primer et de 2 

couches de minium de plomb. 
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Les menuiseries qui auront été peintes avant réception seront refusées. 
Les prix seront calculés pour des ouvrages complètement terminés en parfait état de marche, les 
articulations pivots, serrures etc. seront graissées, les garnitures et quincailleries posées, polies et 
parfaitement propres. 
B – Prescriptions particulières aux quincailleries et serrureries 
Les articles de quincailleries seront toujours de première qualité. Ils devront porter l'estampile S.N.F.Q. 
Ces quincailleries seront complètes, du modèle le plus récent, et spécialement étudiées en fonction des 
menuiseries à équiper. Les spécifications des types et marques de références des quincailleries et 
serrureries seront indiquées dans le descriptif technique. Toutefois, le Maître d’Ouvrage, pourra à son 
gré changer la provenance sur présentation de quincaillerie par l’entrepreneur. 
A cet effet, un tableau sera présenté (avec la soumission) pour approbation et qui comprendra l’ensemble 
de la quincaillerie et serrurerie. Ce tableau sera composé des éléments décrits par l’entrepreneur dans 
une feuille annexe (jointe à la soumission) qu’il aura remplie au moment de la remise de son offre. 
Il reste expressément entendu, que le Maître d’ouvrage est seul habilité à choisir les quincailleries, soit 
dans la gamme de la base du cahier des charges, soit dans la gamme proposée par l’entrepreneur, soit 
dans toute gamme répondant aux critères de la base des exigences du cahier des charges. Chaque serrure 
comportera sa gâche et sa contre gâche. 
Les serrures de sûreté auront la possibilité de montage d’un canon différent soit en sûreté des deux côtés, 
soit en sûreté extérieure avec ou sans bouton de commande intérieur. Tous les vis employés seront en 
acier inoxydable. 
Toutes les serrures de portes devront être uniformisées et devront permettre les combinaisons nécessaires 
à l’emploi de passe partouts suivant le programme fixé par le Maître d’ouvrage. 
L’entrepreneur du présent lot devra prendre donc contact avec les entrepreneurs des lots ferronnerie et 
menuiserie aluminium quand ces derniers existent pour adopter les mêmes serrures et combinaison. 
 
C– Prototypes des menuiseries 
Dès la notification de son marché, l’entrepreneur devra construire un élément type de chaque ouvrage 
prévu, pour être soumis à l’approbation du maître d’ouvrage assisté de son délégué et du maître 
d’oeuvre. 
Ces types devront être présentés au maître d’oeuvre dans un délai maximum de mois (un mois) et être 
entièrement équipés de leur quincaillerie et serrurerie.La fabrication en série de menuiseries ne pourra 
commencer qu’après la réception définitive et sans observations des prototypes. De ce fait, l’entrepreneur 
ne pourra arguer d’un quelconque retard aussi bien dans ses commandes de quincailleries et serrureries, 
que dans ses commandes de bois, placages, habillages, etc. 

 
D– Protection des ouvrages 
L’entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. 
En plus des protections de chantier, les ouvrages recevront, en usines, des protections provisoires (films 
plastiques, cires ou paraffines etc.). L’enlèvement de ces protections reste à la charge de l’entrepreneur du 
présent lot. 

 
E– Révision 
En fin de chantier, l'entrepreneur devra la révision complète de tous les ouvrages qui auraient été 
détériorés, le débouchage des trous de buées, le graissage de tous les axes et parties mobiles, la 
vérification de tous les systèmes de manoeuvre et de condamnation. 
F– Travaux et fournitures diverses 
Nonobstant les travaux décrits précédemment, l'entrepreneur du présent lot devra tous travaux 
nécessaires ou fournitures pour une parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages. Aucune 
réclamation ne sera  admise pour une omission quelconque qui pourrait glisser dans les plans ou pièces 
écrites concernant le présent lot, et qui serait contraire à la volonté du Maître d'Oeuvre. 
De plus l'entrepreneur est réputé connaître la climatologie locale et ne pourra, de ce fait, se prévaloir des 
défauts qui pourraient se révéler après la pose des menuiseries par suite d'un travail quelconque des bois 
employés. 
 
G– Réception des travaux 
L'entrepreneur sera responsable de ses travaux jusqu'à réception de l'ensemble des ouvrages. Les clés 
seront remises au maître de l'ouvrage sur un tableau avec les étiquettes précisant leur destination. 
L'entrepreneur fournira également un organigramme des clés comportant les destinations des différentes 
passes généraux et partiels. Les clés seront fournies en 3 exemplaires. 
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V –ELECTRICITE 
A – Normes et marques de qualité 
Les matériaux  utilisés  pour  les travaux  et  ceux entrant  dans les produits manu-facturés  mis en 
oeuvre, devront 
satisfaire, d'une part, aux  normes  Européennes  en  vigueur à la date de  la  consultation,  sans  qu'il  soit  
nécessaire  de  le 
spécifier  à  chaque  article  (en  particulier aux Normes : R E E F - C S T B - AFNOR  et  DIN)   et   d'autre  
part   aux   règlements particuliers  en  vigueur  au  Maroc  et  aux désidératas  de la Régie  Distributrice 
d'Energie. 
 L'Entrepreneur est soumis aux dispositions définies par les Normes suivantes : 
- Les  Normes  Marocaines  7.11 CL 006,  éditées  par  le Ministère  des Travaux   Publics  et des 
Communications concernant les règles techniques des installations de branchement de  première 
catégorie comprise  entre  le  réseau  de  distribution  et  l'origine  des  installations intérieures. 
- Les Normes  Marocaines  7.11 CL 005, éditées  par le Ministère des Travaux  Publics et des 
Communications concernant l'exécution  et  l'entretien  des installations de première catégorie. 
- Le cahier des charges applicables aux installations électriques  des bâtiments édités  par le C. S. T. B. du 
D. T. U. cahier n° 70.1 et 2. 
- Les règles de construction  et  d'installation de postes de livraison ou de transformation raccordées  à  
un  réseau de distribution   publique ou  privée  de  deuxième  catégorie, éditées par  le  Ministère  des  
Travaux  Publics  et   des Communications (suivant arrêté n° 566-70 du 2 Octobre 1971). 
- Les  prescriptions  de la Norme  Française  U.T.E.C. 15-100  traitant  de  l'exécution et de l'entretien des   
  installations électriques  de  première catégorie  et  de ses additifs, en vigueur au jour de l'adjudication. 
- Les prescriptions de la Norme U.T.E.C. 14-100 d'Octobre 1969  et  ses additifs, traitant de l'exécution  
des 
installations  électriques  comprises  entre  la distribution  publique d'énergie électrique et l'installation 
intérieure de première catégorie, règles de l’Art. 
- Les prescriptions  de la Norme U.T.E.C. 15-201 Juin 1980 traitant l'exécution des installations électriques 
des   grandes cuisines. 
- Les prescriptions  de la Norme U.T.E.C. 13-100 relative à l'établissement des postes d'abonnés  établis  
dans  un  bâtiment  et  raccordés  à  un  réseau  de distribution  de deuxième catégorie. 
- Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques  auxquelles doivent satisfaire les   
  distributions  d'énergie  électrique  U.T.E.C. 11-000 (1970). 
- Les prescriptions  des textes  officiels à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les  
  établissements recevant du public U. T. E. 
- Les prescriptions imposées par le secteur local de distribution. 
- Les   prescriptions   du  décret   du  14 Novembre 1962   et   ses   additifs   relatifs à la  protection  des   
  travailleurs  dans  les  établissements  qui  mettent  en  oeuvre  des courants électriques pour tous les cas 
où le dit décret est applicable (U.T.E.C. 12.100). 
- Les normalisations, spécifications et règles techniques établies  par  l'U. T. E.  (dernière  édition  en 
vigueur concernant notamment  l'appareillage  général, les  conducteurs, les moulures  et  conduites,   les   
mesures   de  protection   contre  la  mise  sous  tension accidentelle des masses métalliques, etc. les 
normes et publication  auxquelles il est fait référence  dans l'annexe de la norme U.T.E.C. 15-100. 
- Les normalisations, spécifications, règles techniques concernant les installations téléphoniques et 
télégraphiques. 
- Les  décrets  circulaires  ministérielles   et   règlements   divers  en  vigueur  du  Maroc, en particulier à 
l'arrêté du Ministère des Travaux  Publics  n° 350-67 du 15 Juillet 1967  et  à l'arrêté viziriel du 28 Juin 
1938. 
- Les prescriptions du Devis Descriptif Technique. 
- Arrêté du 11 Février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance  au feu des conducteurs et câbles 
électriques  isolés pour l'éclairage de sécurité. 
- Arrêté du 28 Février 1968 fixant les prescriptions et  essais  auxquels  doivent  satisfaire les  blocs  
autonomes d'éclairage  de  sécurité  à  lampes  incandescentes  utilisées  dans les établissements recevant 
du public. 
- L'application  de ces  documents auxquels les installations susvisées peuvent être tenues de satisfaire ne 
dispense  pas de respecter les prescriptions,  règles,  circulaires et décrets administratifs, tant  généraux   
que  particuliers  ou  locaux,   ainsi  que  tous  les  textes  officiels  complétant  ou  modifiant  les pièces 
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dont  il  est  fait  état, qui  seront  publiés postérieurement à l'élaboration du présent cahier des clauses 
techniques. 
- En cas de contradiction  entre  les  divers  règlements  et  Normes Marocaines et les règlements et 
Normes Françaises édités ou en cours d'édition, ce sont les indications  préconisées par ces derniers qui 
seront applicables. 
 
B – vérification des matériels 
L'Entrepreneur devra prendre  toutes  dispositions utiles pour  avoir sur son chantier les quantités de 
matériels vérifiées et acceptées, indispensables à  la bonne  marche  des travaux, et dont l'échantillonnage 
aura été agréé par l'Architecte, le B. E. T. et par le Bureau de Contrôle. 
La demande  de  réception  d'un matériel autre que  les matériels préfabriqués, devra être faite au moins 
quatre (4) jours avant  son emploi. Pour les matériels  préfabriqués, ce délai sera de quinze (15) jours à 
pied d'oeuvre. Les matériels refusés seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures. 
L'Entrepreneur  devra  présenter  à  toute  réquisition  les  certificats  et  attestations  prouvant l'origine  et 
la qualité des matériels. 
Tous les matériels seront de première qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif 
technique et D. G. A. 
 
C – Essais des matériels 
Par dérogation aux stipulations des Articles 3 et 4  du D.G.A.,  les frais  d'essais des matériels seront à la 
charge de l'Entrepreneur  pour  tout  essai  demandé  par  le Maître  d'Ouvrage Délégué, l'Architecte, le 
B. E. T. et le Bureau de Contrôle. 
Les essais seront effectués obligatoirement par un laboratoire agréé par l'Agence du Nord. 
Si après essais  les échantillons de matériels préparés ne répondent pas aux caractéristiques fixées   par   
les  règles,   tous   les  ouvrages   exécutés   le  jour   du    prélèvement   ou  désignés  lors du contrôle  
seront  détruits  et  reconstruits  aux  frais  de  l'Entreprise,  indépendamment  des dommages  et intérêts  
que  le  Maître  d'Ouvrage  se  réserve  de  revendiquer   pour  le  retard  apporté  aux  travaux  et 
perturbations que cela pourrait causer à l'ensemble de la construction. 
L'Entreprise   devra   tenir  en   permanence,   sur   le  chantier   des  éléments  de  matériels disponibles  à 
des prises de prélèvement pour études, essais ou analyses. 
L'Entrepreneur fournira à ses frais, la main d'oeuvre et les échafaudages nécessaires, le cas échéant, aux 
épreuves des ouvrages à la fin des travaux. 
 
D – Relations de l’entrepreneur avec le distributeur 
L'Entrepreneur se mettra en rapport  avec les services intéressés du distributeur pour obtenir tous 
renseignements utiles pour l'exécution  de ses travaux,  il se soumettra à toutes les vérifications  et  visites  
des agents de ces services et fournira  tous  documents  et  pièces  justificatives demandés et, en 
particulier, le certificat de conformité 
L'Entrepreneur devra notamment respecter les règlements particuliers imposés  par les services  locaux 
du distributeur avec lesquels l'Entrepreneur devra se mettre  en  rapport avant l'approvisionnement  
pour le matériel et avant  l'exécution pour les travaux. 
Il devra  faire  connaître  au Maître d'Oeuvre  les dispositions  du devis descriptif qui ne seraient pas  
admises par le distributeur,  faute de quoi il devra prendre  à  sa charge tous les frais résultant des 
modifications imposées par celui-ci.  Il  
devra également établir les demandes d'abonnements, se procurer  et  remplir  les formulaires  
nécessaires  et les soumettre au  Maître de l'Ouvrage ou à son représentant, pour accord et signature. 
 
E – Documents à fournir par l’entrepreneur  
L'Entrepreneur doit fournir, dans les délais indiqués ci-dessous les documents suivants : 
 
DESIGNATION DES DOCUMENTS D E L A I S  
 Plan de réservation dans le Gros-Oeuvre. 
 Plan d’ensemble de canalisation. 

10 Jours à dater du lendemain du jour de la notification 
de l’ordre de service. 

 Projet de notice descriptif et technique de 
 fonctionnement et d’exploitation. 

10 Jours avant la date prévue pour la réception 
provisoire. 

 Projet de notice d’entretien et de dépannage. 10 Jours avant la date prévue pour la réception 
provisoire. 

 Liste du matériel employé et plan de récolement. 10 Jours avant la date prévue pour la réception 



 

Travaux de construction d’une halte routière 
 A Karia Ba Mohamed  Page 33 
 
 

provisoire. 
  
 
Les plans que  l'Entreprise remet dans les 15 jours à dater du lendemain du jour de la notification de 
l'acceptation du marché sont notamment : 

-  Les plans de canalisation composés à partir des plans d'Architecte et établis suivant les plans guides 
annexés au présent cahier,  ou  seront portés  avec  le maximum  de  précision  le passage  des 
canalisations  interrupteurs,   prises  de courant  et  postes téléphoniques. 

On donnera le détail des canalisations nature (câbles conduits), section et nombre de conducteurs. 
-  Les schémas développés avec repérage des appareils. 
-  Les notes de calculs indiquant  les chutes de tension entre l'origine et les extrémités de l'installation et 
la charge de chaque phase, les bilans de puissances, etc. 
-  Les plans d'ensemble et de serrurerie des armoires. 
-  Tous les documents  sont  édités en français. Le système de mesure  est  le système  S. I., les formats  
des plans sont tous en A.4 ou multiples de A.4 jusqu'à A.0. Chaque plan ou notice comporte une 
cartouche avec numéro de plan et sa désignation. 
 
F – Bases de calculs 
Si l'Entrepreneur estime que les appareils ou certaines de leurs caractéristiques ne sont pas en rapport 
avec les besoins à assurer, il doit  exprimer  ses  réserves  dans  une note annexe  en  exposant clairement  
les raisons  et proposer en variante chiffrée, le matériel  et les  caractéristiques qu'il préconise. Dans le cas 
contraire, l'Entrepreneur  est  réputé  admettre  la consistance du  présent  programme. 
L'Entrepreneur  est  tenu  de  faire vérifier les calculs,  soit  par  le B. E. T. propre à son entreprise soit  par  
un B. E. T.  agréé  par  le Maître  d'Oeuvre, la  responsabilité  pleine  et  entière  de  l'ouvrage lui 
incombant. 
 
G – Canalisations électriques 

G-1 N a t u r e  : 
Les liaisons moyennes tension seront en câble unipolaire polyéthylène  haute  densité, champs  radial, 
posés avec protection mécanique. 
Distribution générale basse tension : 
A l'intérieur du bâtiment  et à  partir  du  tableau  général  basse  tension  et  jusqu'aux tableaux  de  
distribution  secondaires,  la  distribution  se  fera  soit  par câble  U 1000 RO 2 V  posé  sur chemin de 
câble ou sous tube rigide ininflammable ou protégée par buse, soit par canalisation préfabriquée. 
 

G-2 Section des conducteurs : 
La section  des conducteurs  actifs  sera  déterminée  en  fonction  des intensités admissibles (tableau 35 
Normes CL 005) et des limites de chutes de tension entre le transformateur  et  les circuits  terminaux  (5 
% pour les circuits  lumière,  8 %  pour  les circuits  forces)  sans  être  inférieur  à  2,5 m/m² pour les 
circuits prises de courant et 1,5 m/m2 pour les circuits d'éclairage. 
Pour les lignes  principales, la section du conducteur neutre pourra être réduite dans la mesure où le pôle 
correspondant de l'appareil de protection  sera réglé à  l'intensité nominale de cette section. 
La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément à l'annexe II du Chapitre 6, Norme 
CL 005. 

G-3 Repérage : 
Pour les conducteurs H 07 - V.U. on respectera dans toute l'installation des continuités de couleur 
d'isolant pour : 
-    Les conducteurs de phase (de préférence rouge ou jaune). Si la même  couleur est utilisée pour   les  
trois  phases,   on  numérotera   chacune   d'elle   par  abréviations   sur  bande «Sterling» type P. H. I. 
-  Le conducteur neutre (obligatoirement bleu-clair). 
-  Le conducteur de terre (obligatoirement jaune torsadé‚ vert). 
-  Pour  les câbles  on  repérera  les conducteurs  par  abréviation  sur  bande  «Sterling» type P. H. I. 
 
H – Tableaux, armoires et coffrets 
Les tableaux seront préfabriqués, étanches I. P. 549 pour les armoires métalliques, I. P.305  pour  les 
tableaux secondaires conformes à la norme U.T.E. 20.010,  en tôle électrozinguée peinte  Epoxy  ou en 
Polyester, équipés de portes fermant par poignée avec serrure. 
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Ils comprendront l'appareillage nécessaire  pour la protection,  de sectionnement  et la commande des 
circuits. Ils seront réalisés conformément aux prescriptions ci-dessous : 
-  Appareils fixés sur barreau DIN ou OMEGA. 
-  Câblage en H 07 V.R. 
-  Appareillage prise avant ou arrière. 
-  Repérage de tous les appareils par étiquette gravée sur barreau. 
-  Sortie de câble par presse-étoupe. 
-   Pour les tableaux concernés, télécommande ramenée sur borniers avec repérage et contacts O. F. de 

report d'alarme et signalisation. 
-  Barres de terre et de neutre pour les départs. 
-  Les tableaux doivent s'ouvrir côté circulation. 
-  Dimensionnés pour recevoir 30 % d'équipements supplémentaires. 
 
I – Appareils de coupure et de protection 
Cet appareillage devra porter la marque de conformité N. F. - U. S. E. 
Les disjoncteurs  seront  conformes au descriptif,  ceux du type différentiel  auront une plage  de 
déclenchement 300 à 500 mA pour les appareils à moyenne sensibilité et 30 mA pour les appareils à 
haute sensibilité. 
Les coupe-circuits seront tous du type coupe-circuits fusibles H.P.C. type cartouche ou à couteau 
déterminé conformément au tableau de la norme C 15.100 ou CL 005. 
Les commandes «normal» d'éclairage seront réalisées par interrupteurs unipolaires calibre 10 A et à 
contacts argent. 
Les circuits issus du tableau de répartition devront satisfaire aux règles suivantes : 
-  Les foyers lumineux fixes devront être répartis sur un ou plusieurs  circuits exclusivement affectés à 
cette fonction. 
-   Les socles de prises devront être alimentés par un ou plusieurs circuits distincts de ceux alimentant les 

foyers lumineux fixes. 
Les modèles d'interrupteurs et de télérupteurs encastrés seront fixés par vis et non par griffes. 
Les prises de courant normales seront du type calibrées à 16 A.  Elles comprendront une fiche de terre 
reliée au circuit général de terre. 
Les modèles encastrés seront fixés par vis sur le boîtier à l'exclusion de tout système à griffes. 
 
J – Appareils d’éclairage 
Les douilles de lampes à  incandescence seront en laiton sauf dans les locaux humides où elles seront en 
porcelaine, elles seront du type à baïonnette jusqu'à 150 W et à vis au delà. 
Les douilles à interrupteur seront interdites, tout repiquage de conducteurs sera proscrit. 
Les tubes fluorescents seront  du  type  «Blanc soleil de luxe» dans tous les bureaux et du type «Blanc 
industriel» dans les locaux techniques. 
Les appareils fluorescents seront tous du type compensé. Les ballasts seront noyés dans la résine 
polyester, et du type à allumage instantané. 
Les appareils utiliseront des lampes fluorescentes à haute efficacité lumineuse à longue durée 
d'utilisation munie de douilles normalisées à allumage instantané. 
Les vasques ou cloches  devront  avoir un bon pouvoir diffusant et anti-éblouissant, tout en conservant 
un bon rendement lumineux. 
Les reflets et effets stroboscopiques seront autant que possible évités. 
Les appareils  étanches  à  la poussière  et  l'humidité  auront  des entrées  de  câbles par presse-étoupe. 
L'appareillage sera compensé afin de présenter un très bon facteur de puissance d'ensemble (Cos 0 = 0,85 
minimum perte minimum 20 %). 
Il devra être silencieux, et si possible, d'un type unifié pour l'ensemble de l'installation. 
Equipés de filtre  antiparasitage  et de ballasts à faible champs  magnétique  pour  ne pas influencer  les 
circuits électriques de mesures et les télécommunications dans les locaux concernés. 
Les masses métalliques de tous les luminaires seront raccordées au circuit de protection. 
L'accrochage des tubes fluorescents devra être parfait et éviter tous les risques de chutes dûes à des 
vibrations. 
Dans tous les cas, l'appareil proposé‚ devra être d'un entretien  facile  et  ne nécessitera  qu'une seule  
personne pour celui-ci. 
Les appareils, spécifiés tels, devront être parfaitement étanches à la poussière. 
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Pour les appareils à lampes à incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées, munies de 
douilles. 
H – Niveau d’éclairement moyens recommandés 
Chaque type d'appareil d'éclairage est choisi suivant le type du local, conformément à la Norme U. T. E. 
C.  71.110 et à la Norme U.T.E. C 12.200. 
Les calculs de niveaux  d'éclairement et le choix des appareils devront être établis en fonction des critères 
qualificatifs et décoratifs pour l'éclairage intérieur artificiel. 
Le niveau d'éclairement demandé devra être obtenu après une période minimum de 150 heures de 
fonctionnement. 
I – Protection des personnes contre les dangers électriques 
D'une manière générale, les mesures  de protection des personnes contre les dangers présentés par les 
courants électriques seront réalisées  conformément  aux indications  du Chapitre 6  
de la Norme CL 005. 
Toutes mesures devront être prises contre les contacts directs  en particulier  dans  les tableaux  
électriques  qui  seront fermés à clé et ne contiendront  aucun interrupteur  d'éclairage ou prises de 
courant dont l'accès nécessite l'ouverture de tableau. 
Contre les contacts indirects, on procédera : 
-  D'une part, à la mise à la terre  de toutes  les masses susceptibles d'être mises sous tension, des 

liaisons équipotentielles des salles d'eau, des fiches de terre des prises de courant, à travers un 
circuit de terre. 

-  D'autre part, à l'installation de disjoncteurs différentiels haute et moyenne sensibilité avec 
sélectivité de déclenchement et qui devront ouvrir les circuits. 

 
J – Détermination des besoins 

J-1 Facteur de simultanéïté : 
- Eclairage                       : 0,8 à 1 
- Chauffage électrique    :          1 
- Conditionnement d'air  : 0,8 à 1 
- Prise de courant            : 0,6 + 0,8 
- Appareils de cuisson    : 0,8 avec  régulation d'échelonnage de mise en route. 
- Plomberie sanitaire      : 0,75 

 
J-2 Appareils de protection et coupure B. T. : 

- Calibre inférieur au minimum de 10 %  au calibre maximum admis par  le type 
d'appareils (U.T.E. C 15.100). 

 
J-3 Sélectivité : 

- 10 % minimum de différence entre les calibres de deux appareils en série  (U.T.E. C 
15.100). 
 

J-4 Commande des appareils de coupure (HPC) de circuits : 
- Eclairage fluorescent et incandescent en direct coupure maximale admise 400 W, 6 

appareils de1x36 W 
- Autres circuits d'éclairage en direct, coupure maximale admise 6 A. 

 
J-5 Distinction entre appareil de coupure et de protection : 

- La coupure en charge d'un circuit se fait sur un appareil distinct de celui de protection. 
 
K – Qualité des fournitures 
Les conditions  imposées dans le présent descriptif sont à respecter, ne sont admises que les dérogations,  
variantes ou  particularités  ayant  obtenu  l'agrément  du Maître d'Oeuvre  et ayant pour cause : 
-  Les qualités du matériel. 
-  Les délais d'approvisionnement ou de réalisation. 
-  Les modifications demandées par le Maître d'Oeuvre. 
Tous les matériaux  proposés par l'Entreprise doivent être de fabrication standard, sauf dérogations 
spéciales et soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre. 
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L'Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procès verbaux d'essais, que les équipements  
et matériaux proposés répondent aux conditions normales d'exploitation demandées. 
Le matériel  et les types  d'installations proposés  doivent  être conformes  aux recommandations du 
C.E.T. et plus particulièrement aux Normes Françaises U.T.E. et la Norme Marocaine N. M. 7.11 C.L - 
005. 
 
L – Mise en œuvre des fournitures 

L-1 Percements, scellements et fixations diverses : 
Tous  les percements, scellements  et  fixations diverses  sont  à la charge de l'Entrepreneur du présent 
Lot.  Les réservations importantes  sont réalisées par l'Entrepreneur du  Lot Gros-Oeuvre  suivant  les 
indications fournies par l'Entrepreneur du présent Lot. 
Pour  l'exécution des scellements que l'Entrepreneur est amené à effectuer, l'emploi du ciment doit être 
du type à  prise rapide, le plâtre étant interdit. 
Pour les fixations  éventuelles prévues sur des parties métalliques, l'Entrepreneur doit exécuter des  
raccords antirouille  dans le cas où  des soudures  ou  des percements  doivent  être réalisés. 
Toutes les fixations métalliques sont peintes, galvanisées ou cadmiées. 

L-2 Traversée des parois : 
Elles doivent  répondre aux Normes  U.T.E. C. 15.100 et P.N.M. 7.11 C. 1005. Tous  les  fourreaux  ainsi 
que les percements et scellements nécessaires  à  leur pose sont effectués  par l'Entrepreneur du présent 
lot. 
Ils doivent être d'un diamètre approprié à celui des câbles dont ils assurent le passage et dépasser sur 
chaque face la paroi qu'ils traversent  d'un centimètre. 
 

 
L-3 Repérages des câbles : 

Les câbles spécifiques aux appareils  sont repérés à leurs points de départ, changements de direction et 
d'aboutissement par une bague dont l'indication doit correspondre aux schémas fournis. 
 

L-4 Visseries et boulonneries : 
Seul l'emploi de boulonnerie et de visseries cadmiées est admis. 
 

L-5 T ô l e s : 
Les tôles sont de qualité double décapage, traitées au chromate de zinc, soigneusement mastiquées et  
poncées avant peinture. 
 

L-6 Peintures : 
Toutes les parties métalliques sont traitées anticorrosion. 
 

L-7 Câbles : 
Les câbles utilisés sont du HO 7 V - U ou HO 7 V - R dans  les coffrets : pour  la distribution  secondaire 
U 1000 RO 2 V. 
 

M – Vérifications 
L'Entrepreneur  se conforme aux ordres  de  service qui lui sont notifiés par le Maître d'Oeuvre, 
notamment aux indications portées sur  les dessins  qui définissent, dans  le cadre des plans d'ensemble, 
les implantations des installations  du présent lot par rapport au gros-oeuvre. 
L'Entrepreneur qui a remis en temps utile au titulaire du lot gros-oeuvre les indications et les plans  
précis couvrant les réservations à prévoir  dans  ce lot, doit  se rendre compte  et surveiller 
personnellement sur le chantier que  ses indications ont été suivies, sous peine de supporter les frais de 
réparation.  L'Entrepreneur  doit  vérifier  les côtes  indiquées  aux  plans  et  doit  proposer  au  Maître 
d'Oeuvre, en temps utile, toutes  les modifications qu'il juge nécessaires, en égard  aux matériaux qu'il 
peut  être amené à proposer. 
Il appartient  à l'Entrepreneur de demander, au fur et à mesure des besoins, les rensei-gnements 
éventuellement nécessaires à la mise au point de détail. 
 
N – Essais, contrôles et réceptions 
 

N-1 Essais des matériaux : 
Les modalités spécifiques d'exécution des essais sont définies par les Normes U.T.E. 
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N-2 Conditions de réception des travaux : 

 
N-3 Réception provisoire : 

La réception provisoire est prononcée lorsque les conditions ci-après auront été réunies : 
-  Remise des documents prévus dans l'article 6 (documents à fournir par l'Entrepreneur). 
-  Essais de réception ci-après concernant : 
•  Vérification de l'isolement des différents éléments : R > 400.000 Ohms. 
•  Chutes de tension telles qu'elles sont définies dans l'article 8. 
•  Equilibrage des phases sur les arrivées des armoires. 
•  Essais de fonctionnement. 
•  Essais de rigidité diélectrique de tous les circuits à 2 U + 1000 V  U étant la tension de service. 
•  De continuité des circuits de protection.  
•  Essais sur les appareils d'éclairage prévus  par les Normes Françaises U. T. E. C 71.200 et 71.210. 
           
                                             

N-4 Réception définitive : 
La réception  définitive  est  prononcée  à l'expiration du délai de garantie si les conditions ci-avant ont 
été maintenues. 
 

O – Entretien de l’installation 
L'Entrepreneur a la charge de l'entretien de l'installation pendant une période d'un an à compter de la 
date de la réception provisoire, cet entretien comprendra : 
-  L'examen systématique, le réglage et la mise au point de tout l'équipement du présent lot. 
-  La réparation ou le remplacement standard de tout le matériel défectueux. 
 

P – Instruction et mise en service des installations 
L'Entrepreneur est tenu  de mettre à la disposition du Maître de l'Ouvrage  un technicien  expérimenté‚ 
qui doit  expliquer le  fonctionnement  et  les réglages à l'employé s'occupant de l'entretien de 
l'installation pendant  une période de DIX JOURS (10 JOURS). Il doit remettre au Maître d'Ouvrage et à 
son personnel un manuscrit donnant les explications nécessaires  au fonctionnement et au dépannage 
ainsi que les schémas détaillés en Trois (3) exemplaires. 
 
Q – Garantie  
L'Entrepreneur s'engage  à assurer  pendant une période  de garantie d'un an (1 AN) à compter  de la 
date de réception provisoire, l'entretien  complet  et  systématique  des appareils faisant l'objet  de  sa 
soumission  et  à  intervenir,  à  la demande  du  Maître  d'Ouvrage,  pour  effectuer  tous les dépannages 
éventuels. Les interventions d'entretien et de dépannage exécutées durant cette période sont à la charge 
de l'Entrepreneur. 
 
R – Contrat d’entretien 
L'Entrepreneur soumissionnaire devra obligatoirement  joindre à sa soumission  une  proposition  de  
contrat d'entretien annuel «Complet». 
 

VI– PLOMBERIE - SANITAIRES 
A – Nature des travaux 
Les travaux faisant l 'objet du présent lot comprennent tous les travaux tant  pour  les  bâtiments 
proprement  dits  que  pour  les  aménagements  extérieurs , entièrement terminés, exécutés suivant les 
règles de l'art. 

- Fourniture et pose  des  appareils  sanitaires. 
- Fourniture et pose  des  circuits  eaux  froides. 
- Evacuation  des  eaux  usées,  eaux  vannes, eaux  pluviales. 
- Fourniture et pose    des  réseaux  extérieurs  eaux  froides. 
- Arrosage, bornes. 
- Fourniture et pose  du matériel de protection et de lutte contre l’incendie. 

B – Provenance des matériaux 
Tout matériel destiné à l'exécution des travaux sera d'origine marocaine. Il ne sera fait appel aux 
matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se procurer l'équivalent de fabrication 
marocaine. 
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Les matériaux proviendront en principe des lieux de production suivants  : 

Désignation Caractéristiques Provenance 

 
- Canalisation   eau   froide  et    ECS 
 
 - Evacuation  des   appareils 
 - Chutes  EP  &  EV 

 
 - Vannes  d’arrêt  pour  adduction 
 - Vannes  d’arrêt  pour  intérieur 
 - Appareils  sanitaires  
 
 - Robinetterie   chromée  
-  Matériel  de protection incendie 

 
Tube  fer  galvanisé  tarif  I  et  II 
(1er  choix ) – Retube 
Tuyaux   de  plomb   ou   P.V. C 
Fonte  1er choix 
Marque 1er choix 
Marque  1er choix 
Marque 1er choix 
 Porcelaine  vitrifiée, 
 
Marque 1er choix 
Extincteur à poudre 

 
Usines du  Maroc 
 
Usines du Maroc 
Dito  
 
Dito 
Dito  
Dito 
 
Dito 
Dito 
 

 
Par le fait même du dépôt de son offre, l'Entrepreneur est réputé connaître les ressources des usines  et 
dépôts indiqués ci-dessous ainsi que leurs conditions  d ' accès et d 'exploitation. 
Aucune réclamation ne sera recevable  concernant  le  prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. 
A toute réquisition, les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux devront 
être présentés par l ' Entrepreneur. 
Tous ces matériaux seront de première qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif 
technique et D.G.A. 
 
C – Vérification des matériaux 
La demande de réception d'un matériel devra être faite deux semaines avant son emploi. Les matériaux 
non acceptés par la Maîtrise d’œuvre et le Maître d 'Ouvrage seront évacués du chantier dans un délai de  
24  heures. 
 
D – Prescriptions particulières 
La description des travaux ci-après ainsi que celle des matériels est donnée dans ce présent dossier à titre 
indicatif. L 'exécution de ces travaux devra respecter les spécifications des plans de détails communiqués 
à l'Entrepreneur lors de son 40 étude de prix et aux règles de l'art définies dans les prescriptions 
techniques correspondantes du D.G.A. et des documents techniques unifiés (D.T.U.). Il appartiendra à l ' 
Entrepreneur de solliciter du Maître d’ouvrage avant toute étude de prix, comme avant toute exécution, 
les renseignements inscrits aux plans de détails qui pourraient lui être nécessaires. Toute exécution non 
conforme aux dessins de l'Architecte et au B.E.T. sera refusé et immédiatement rejetée et reprise aux frais 
de l ' Entrepreneur. Tous les matériaux employés pour ces travaux devront avoir été présentés et agrées 
par la Maîtrise d'Oeuvre avant approvisionnement ou exécution  de même que les échantillonnages. 
 
E – Caractéristiques du matériel 
Robinetteries  - Clapet  -  Tuyauteries  -  Vannes   et   Accessoires. 

E-1 Robinets et vannes 
Les   robinets  et   vannes   seront  conformes  aux  normes: NFE  29401  jusqu 'à  NFE  29135  et  29436  
jusqu 'à  NFE  29441. 
Les vannes d ' isolement des appareils et des circuits seront du type à bride à ouverture et fermeture 
reconnaissable. 
Les vannes seront  à  passage direct en fonte et bronze à double opercule. 
Toutes les vannes et tous les robinets seront munis d'étiquettes ou de numéros indiquant leur emploi   et   
les   circuits   qu ' ils   desservent. 
 

E-2 Clapet et retenue 
Les  clapets  de  retenue  en  fonte  et  bronze  seront  conformes aux normes marocaines ou à défaut  à la 
norme  NFE 29.433, 29.135, 29.256. 

E-3 Tuyauterie 
Les Tuyauteries seront du tarif I, soudées par rapprochement jusqu'au diamètre 50 / 60, éprouvées en 
usine 16 bars, utilisation 10 bars maxi. 
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Les pentes seront régulières de façon à permettre les purges; une pente d'écoulement d'au moins 1,5 mm 
par mètre sera respectée. Les piquages sur les collecteurs principaux seront effectués dans un plan  
incliné   d ' au moins 45°.  
Les raccordements pris à la partie supérieure des colonnes montantes auront une pente descendante. 
Les pentes ne seront pas inférieures à 2 mm par mètre. 
Les joints filetés seront proprement coupés et rendus étanches par une pâte type Gebajoint et de la filasse, 
ou Téflon pour les petites sections.  
Aucune tuyauterie n'aura un diamètre inférieur à 12 mm 
F – Prescriptions concernant les réseaux 
F-1 Canalisations enterrées et inaccessibles: 
Les parties enterrées ou destinées à devenir inaccessibles ne doivent pas comporter de raccord, doivent 
être peintes de deux couches de peinture super- gal frit et revêtues d'une bande de protection type 
Denso. 
Le passage des canalisations à travers les murs, cloisons et planchers se fera dans les fourreaux en tube 
chauffage ou en matière plastique d'un diamètre intérieur supérieur de 0,5 cm au diamètre extérieur des 
canalisations. 
 
F-2 Supports et fixations: 
Ils doivent être inoxydables et facilement démontables. Seront disposés à intervalles suffisamment 
rapprochés pour que les canalisations, sous l'effet de leur poids et des efforts auxquels elles peuvent être 
soumises n'accusent pas de déformations anormales. 
Les tuyaux devront pouvoir se dilater par l'intermédiaire de lyres ou de compensateurs de dilatation et 
de points fixes placés sur les parcours. 
 
G – Prescriptions particulières 
Les installations proposées par les installateurs devront  être  conformes  à  la  réglementation   en  
vigueur  à  la  date  d ' appel  d ' offres  et  notamment : 

- Aux normes marocaines. 
- Aux normes françaises homologuées ( A F N O R ). 
- Aux prescriptions du C.S.T.B. 
- Au  D.T.U.    et    aux   décrets   de   sécurité   et   à    toutes    les   normes   et   décrets 

régissant le  matériel rentrant  dans cette installation et en vigueur à la date de  l'offre. 
Pour  le  calcul  des  circuits  E . C . S. 

- A la norme française NF.P.204. 
- Aux R.E.E.F. 50 hydraulique  titre  8  annexes  19  et  20. 

VII – PEINTURE - MIROITERIE  
 

1°)  PEINTURE 
 
A -  REFERENCES AUX TEXTES SPECIAUX 
Indépendamment des textes généraux cités au CPS, l'entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou 
installations conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc à la date de la remise de son 
offre, ou à défaut, aux normes et règlements français notamment : 
Les normes AFNOR : 
 NF T 30-002 : Classification des pigments minéraux 
 NF T 30-003 : Classification des familles de peintures, vernis et produits annexes 
 NF T 30-015 : Peintures - Essai de résistances à l'abrassion 
 NF T 31-001 : Blancs broyés à l'huile de lin 
 NF T 32-001 : Huile de lin brute 
 NF P 78-301 : Verre étiré pour vitrage du bâtiment 
 NF P 78-331 : Mastic à l'huile de lin 
-  DTU n° 59 (1952) : relatif aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service, vitrerie, miroiterie,  
papiers de  teinture 
-  DTU n° 81-2 (Octobre 1959) : relatif aux travaux de ravalement peinture 
 
Obligations particulières 
Les obligations de l'entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes 
énumérés ci-dessus, mais aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementation ou normes en 
vigueur à la date de la remise de l'offre et applicable aux travaux du présent lot. 
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Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'entreprise 
devrait le signaler au Maître d'Oeuvre avant la remise de son offre. Tous ses frais d'une modification du 
projet une fois le Marché passé seraient à la seule charge de l'entreprise. 
 
B -  OBLIGATIONS DIVERSES 
L'entrepreneur devra tous les travaux de sa profession nécessaires au complet achèvement des ouvrages. 
Les travaux de peinture comportent la fourniture et la mise en oeuvre de tous les produits, matériaux et 
engins nécessaires à la réalisation des ouvrages définis par le devis descriptif. 
 
Sont à sa charge : 
-  la reconnaissance préalable des supports 
-  la protection des ouvrages non peints 
-  les opérations préparatoires en fonction du support et du degré de finition  
-  l'exécution des couches de peinture compris rebouchages et ponçages éventuels entre chacune d'elles. 
-  les raccords de peinture après ajustage des menuiseries. 
L'entrepreneur devra le nettoyage usuel des locaux en fin de chantier, pour permettre leur mise en 
service. 
L'entrepreneur devra tous traitements et protection imposés par le présent devis et les cahiers des 
charges. 
L'entrepreneur devra toutes dispositions à prendre pour l'amenée, à pied d'Oeuvre, de ses matériels 
lourds. 
L'entrepreneur devra les dispositions concernant la sécurité de son personnel et celle des autres ouvriers 
travaillant au voisinage de ses installations. 
 
C -  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et par les termes 
de la présente description. Les matériaux mis en oeuvre devront répondre, en ce qui concerne leurs 
qualités physiques et leur mode d'utilisation, aux conditions et prescriptions des normes.  
Il pourra être demandé, sans majoration de prix, l'emploi de couleurs fines, telles que vert de zinc, oxyde 
de chrome, bleu de Prusse, etc. Seront à la charge de l'entrepreneur : transport des matériaux, leur mise 
en oeuvre, la confection des échantillons. L'entrepreneur sera responsable des dégradations dues à ses 
travaux et, en particulier, des tâches d'huile sur les sols qui pourront être refaits à sa charge. 
 
D -  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX BADIGEONS ET PEINTURES 
Tous les matériaux seront de première qualité et mise en oeuvre conformément aux prescriptions des 
fabricants. 
Tous les éléments peints devront être bien couverts et ne devront pas présenter d'imbus. Le Maître de 
l'Oeuvre pourra demander l'exécution de couches supplémentaires sur celles prévues et sans que 
l'entrepreneur puisse prétendre à aucun supplément, si les peintures ne couvraient pas parfaitement le 
support. 
Tous les rechampissages, quels qu'ils soient, sont compris dans les prix unitaires, notamment les 
chambranles. 
En vue d'un fini général sans reproches des peintures et pour dégager sa responsabilité, l'entrepreneur 
devra, avant exécution signaler tous les raccords et imperfections à faire prendre par les autres corps 
d'état, tels que enduits mal faits ou cloqués, plinthes non poncées, mauvais scellements, fissurations, etc. 
Tous les sols devront être efficacement protégés afin de ne pas être tâchés. Chaque opération dans le 
déroulement des travaux de peinture pourra faire l'objet d'un constat, les couches de peinture devront se 
différencier par une légère nuance de teinte, la dernière couche étant bien entendu, au ton exact défini 
par le Maître d'Oeuvre. 
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries et quincailleries posées avec une 
couche d'impression n'impliquent pas obligatoirement que cette impression ne soit pas à refaire. 
Les travaux tels que le nettoyage final des lieux sont à la charge de l'entrepreneur et devront être exécutés 
de façon parfaite, les sols en mosaïque, les plinthes et leur retour horizontal devront être lessivés à 
plusieurs reprises au savon noir de première qualité, l'acide chlorhydrique étant formellement interdit 
(sauf accord du Maître d'Oeuvre) 
Les hauts et bas de portes hors vue devront être peints, les serrures des portes bloquées devront être 
nettoyées avec précaution à l'essence et huilées, ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones, 
targettes, paumelles, toutes les paumelles ou charnières perforées devront être huilées. 
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Le blanc de zinc devra être obligatoirement composé d'un minimum de 99.6% d'oxyde de zinc portant le 
label de qualité "cachet vert". Tout produit destiné à remplacer l'huile de lin pure est formellement 
interdit. 
 

2°) VITRERIE 
 
A -  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  
Toute la vitrerie décrite sera fournie et posée par l'entrepreneur du présent lot. 
Les vitrages (ou glaces) auront une épaisseur minimale conforme aux normes, épaisseur déterminée par 
les dimensions des volumes à mettre en place. 
Ces vitrages (ou glaces) seront de premier choix, clairs ou teintés suivant descriptif et non déformants. 
Le calage des vitrages devra être fait de façon à assurer un positionnement correct de ceux ci, en hauteur, 
largeur et éventuellement en épaisseur. Il devra également transmettre au châssis en des points 
préférentiels judicieusement choisie le poids propre du vitrage, ainsi que les efforts qu'il supporte (vent 
principalement) 
Les cales utilisées seront imputrescibles, compatibles avec les produits de calfeutrement et le matériau du 
châssis. Leur dureté devra être nettement inférieure à celle du verre (en bois imprégné d'huile, en 
élastomère ou en plomb). 
Hormis le cas de mise en oeuvre avec joints de néoprène coiffant complètement les chants des vitrages, le 
calage d'assise est obligatoire dans tous les châssis métalliques et en béton, le calage périphérique l'est 
aussi dans ces châssis lorsqu'il y a risque de glissement de vitrage. 
La largeur des cales d'assise et périphérique sera telle que la totalité de l'épaisseur du verre repose sur ces 
cales. 
La longueur des cales d'assise sera fonction de leur dureté et du poids des vitrages. Un calage latéral sera 
nécessaire chaque fois que le matériau choisi pour former joint d'étanchéité reste trop mou pour équilibre 
seul sans fluage excessif, les pressions transmises latéralement par le vitrage. 
 
B -  PROTECTION DES OUVRAGES 
L'entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. Il 
devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement. 
 
C -  APPROVISIONNEMENT EN EAU 
Dans le cas où le branchement d'eau  pour  l'alimentation générale du chantier n'était pas encore réalisé 
au démarrage des travaux, l'entrepreneur devra assurer son approvisionnement à l'aide de citernes qui 
devront être en nombre suffisant afin de ne pas freiner la cadence normale dans l'exécution des travaux 
de son lot. 
 
D -  TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERSES 
Nonobstant les travaux décrits précédemment, l'entrepreneur du présent lot devra tous travaux 
nécessaires ou fournitures pour une parfaite finition de ses ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise 
pour une soumission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pièces écrites concernant le 
présent lot, et qui serait contraire à la volonté du Maître d'Oeuvre. 
De plus, l'entrepreneur est réputé connaître la climatologie locale et ne pourra, de ce fait, se prévaloir des 
défauts, qui pourraient se révéler après l'exécution des ouvrages. 
 
 E -  RECEPTION DES TRAVAUX 
L'entreprise sera responsable de ses travaux jusqu'à réception de l'ensemble des ouvrages. 
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CHAPITRE V : 
DESCRIPTION DES OUVRAGES  

MODE DE REGLEMENT 
A - GROS ŒUVRES 

 
                        A. 0 -  INSTALLATION DE CHANTIER 

Cette  installation comprend : 
a – Locaux de chantier: 

- 1 salle de réunion  
- 1 salle d'eau 

 
b – Clôture du chantier : 
La clôture du chantier, sur tout son pourtour, en panneaux nervurés de tôle galvanisé conformément aux 
instructions de la maîtrise d'œuvre. 
 
c – Panneau de chantier : 
Un panneau de chantier, en profilés Aluminium, de dimensions 1.80 m x 2.00 m, conformément au 
modèle qui sera présenté par le Maître de l’Ouvrage et, installé sur ses instructions. 
 
d- Equipements 
Les équipements suivants seront fournis et mis en place par l'entrepreneur et à sa charge. 
– Salle de réunion : 

• 1 table de réunion de 2 m x 6 m 
• 15 chaises 
• 4 tableaux d'affichage en contre-plaqué Oukoumé de 5 mm d'épaisseur ; 2 de dimensions 4x1.2m et 

2 de dimensions 6 x 1.2 m 
• 2 casiers de rangement. 

 
– Cahiers de chantier : 
Trois cahiers de chantier en trifold seront en permanence à la disposition du Maître de l’Ouvrage et de 
ses représentants. 
– Téléphone - Fax : 
La salle de réunion sera équipée d'une ligne téléphonique et d'un téléfax. Les frais d'installation et de 
communications seront à la charge de l'entreprise. 
Il est précisé que tous les locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou matériel d'entreprise, 
seront établis en dehors des constructions et à des emplacements soumis pour approbation au Maître de 
l’Ouvrage, avant tout stockage de matériaux. 
– Compteurs provisoires de l’eau et l’électricité: 
Le chantier sera équipé par des compteurs provisoires de l’eau et l’électricité. Les frais d’abonnement et 
d'installation seront à la charge de l'entreprise. 
L'hébergement du personnel de chantier est formellement interdit à l'intérieur des ouvrages. Il en est de 
même pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront être implantés en  dehors des 
ouvrages. 

Ouvrage payé au forfait , y compris toutes sujétions. 
Au prix ……………………………………………………..……………….………………… A.0 

 
I - TERRASSEMENTS 

 
 Les fouilles seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par  la Maîtrise d'œuvre,  le Maître de 
l’Ouvrage et le bureau de contrôle.   
Elles seront exécutées aux longueurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procès verbal de 
réception par le laboratoire à la charge de l'entrepreneur. 
Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord de la Maîtrise d'œuvre et du 
Maître de l'Ouvrage.  Les prix de règlement comprennent toutes les sujétions de boisage, étaiement, 
blindage éventuelle, talutage, relèvement des terres, déssouchage, jets sur berge, les épuisements, 
pompages qui pourraient être rendu nécessaires, les remblaiements dans le périmètre du chantier sont 
évacués aux décharges pour les terres en excédent ainsi que la démolition des ouvrages pouvant être 
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existant lors de l'exécution des fouilles.  Ces fouilles seront exécutées soit à la main, soit à l'aide d'engins 
mécaniques sans aucune plus-value pour l'un comme pour l'autre cas.  L'Entrepreneur étant juge du 
procédé à employer tant en fonction de son organisation, de la nature du terrain, de ses possibilités en 
matériel de terrassement que du respect du planning d'avancement des travaux. 
Les terrassements seront payés au mètre cube, mesures prises au vide de construction, sans aucune 
majoration pour façon de talus et aucun coefficient de foisonnement n'est pris en compte dans tous les 
cas. 
 
 

A. 1 -  DECAPAGE GENERAL, NETTOYAGE ET DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN 
Ce prix comprend le débroussaillage, le nettoyage et le décapage de la terre végétale sur 

une profondeur allant jusqu'à 30 cm, ainsi que le nivellement des surfaces, soit en déblais ou en 
remblais suivant les indications du maître d’œuvre et du maître d'ouvrage. Ce prix comprenant 
enlèvement des déchets non utilisables ou des terres excédentaires ainsi que le déracinement 
des arbres de toute taille et évacuation à la décharge publique. Compris aussi abattages des 
arbres, empiétant sur l’emprise des travaux, les arbres à enlever seront indiquées sur place par 
l’architecte. L’entrepreneur ne peut procéder à l’abattage des arbres qu’après accord du maître 
d’ouvrage et de la maîtrise de l’œuvre.  

 Ouvrage payé au mètre carré théorique, y compris toutes sujétions. 
Au prix ……………………………………………………..……………….………………… A.1 
 
 
A.2 - FOUILLES EN PLEINES MASSES DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE 

Les fouilles en pleine masse seront exécutées aux côtes du projet avec une tolérance de 
plus ou moins    0,01 m. Le prix devra comprendre toutes sujétions éventuelles de blindage et 
d’épuisement. 

Suivant prescriptions ci avant, exécutées aux engins mécaniques ou à la main, les déblais 
étant mis en dépôt.  

Ouvrages payé au mètre cube, y compris toutes sujétions. 
 Au prix n°...............…...............................................................................................  A.2 
 
A.3 - FOUILLES EN TRANCHÉES OU EN PUITS OU EN RIGOLES DANS TERRAINS DE TOUTES 
NATURES 

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par la maîtrise de chantier 
sur la base des plans remis par l’Architecte et le B.E.T. Elles seront exécutées aux largeurs 
strictement nécessaires et feront l'objet d'un procès verbal de réception. Aucun ouvrage de 
béton ou maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord de la maîtrise d’œuvre. Les fouilles 
dépassant les cotes admises ne seront pas payées. 

 La reconnaissance du bon sol sera effectuée par la maîtrise d’œuvre. 
A toutes profondeur pour une nature de sol nécessitant l'emploi du marteau Piqueur ou 

brise roches, ouvrage mesuré au mètre cube suivant sujétions ci-dessus. 
Ouvrage payé au mètre cube théorique compris toutes sujétions de boisage, étaiements, 

talutages, épuisement, pompages qui pourraient être rendus nécessaires, non compris 
chargement et transport. 
Au prix nº……………………………………………………………………………..… A.3 
 

A.4 - PLUS VALUE POUR FOUILLES DANS LE  ROCHER. 
 

Soit en masse ou en tranchée et en particulier pour fondations de murs et de poteaux, compris jets sur 
berge, équipements, blindage éventuel, y compris chargement et transport. Ouvrage payé‚ au mètre cube 
théorique pour toutes profondeurs, mesures prises au vide de construction, compris toutes sujétions 
 Au prix nº……………………………………………………………………………..… A.4 

 
NOTA: Seront comptés comme rocher tous les terrains dans lesquels l'exécution de la 

fouille nécessite l'emploi de la masse et du coin, ou du compresseur et du marteau 
pneumatique ou encore des explosifs. L'emploi d'explosifs impliquera les précautions d'usage 
et notamment, le recouvrement de la fouille par des blindages si la proximité des bâtiments 
l'exige, ainsi que la responsabilité totale de l'Entreprise. Le Maître d’Œuvre et L’APDNse 
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réservent, d'ailleurs, d'interdire l'emploi d'explosifs en cas de voisinage immédiat. Les tirs 
éventuels devront être effectués selon un horaire établi a l'avance et soumis à l'approbation du 
Maître d’Œuvre et des Autorités locales, sans pour cela que la responsabilité de l'Entreprise vis 
a vis des tiers se trouve dégagée. 
 
A.5 - EVACUATION DEBLAIS OU MISE EN REMBLAIS. 

Les déblais provenant des fouilles ne pouront pas servir de remblais et seront évacués 
tout de suite à la décharge public, compris chargements, transports et déchargements hors 
chantier, les déblais provenant des fouilles et jugés propres pour servir de remblais seront mis 
en place par couches successives pilonnées  de 0.20 m d’épaisseur. Le présent prix comprend 
également le compactage au rouleau vibrant ou à la dame vibrante, l’arrosage abondant les 
chargements, transports, déchargements, mises en dépots préalables éventuels dans l’enceinte 
du chantier et toutes manutenstions des terres le terrain après compactage devra voir une 
densité égale à 95% de la densité « Optimum Proctor » modifiée. Des essaies de compactages 
doivent etre réalisés par un laboratoire agréé à la charge de l’entreprise. La terre végétale sera 
conservée et stockée a un emplacement désigné par la maitrise d’œuvre et l’Agence du Nord. 
Les déblais en excédent seront évacués aux décharges publiques compris chargements, 
transports et déchargements. Ouvrage payé‚ au mètre cube réel, terrassé non foisonné 
Au prix nº…………………………………………………………………………………………….………......A.5 
 
A.6 - FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TOUT VENANT COMPACTE 

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (d’apport de carrières 
agrées par le Maître de l’Ouvrage) par couches de 20 cm. maximum. Le répandage sera conduit 
de manière à éviter toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera 
exécute avant que le cylindrage soit pousse à refus. La correction des "flaches" devra être 
obtenue après repiquage préalable du tout venant. Le cylindrage sera poussé jusqu'à ce que la 
fondation n'accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. 
Le Maître de l’Œuvre et le B.E.T. procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de 
fondation avant toute continuation des travaux. 

La tolérance admise est de 2cm. au-dessous des cotes prescrites. La densité sèche du "tout 
venant" en place après compactage devra être au moins égale aux 95% de la densité sèche de 
l'essai "Proctor" modifié. Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris 
fournitures, chargement, transport, déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, 
compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions Au prix 
nº……………………………………………………………………………………………………….……......A.6 

 
II - MAÇONNERIE EN FONDATION  

 
A.7 - BÉTON DE PROPRETÉ 

Exécuté en béton N° 5 (voir tableau des dosages), sous les semelles, longrines et 
maçonnerie, épaisseur suivant plan  du B.E.T. compris pilonnage la largeur du béton dépassera 
de 0.10 m de chaque coté de l'aplomb des ouvrages qu'il supporte 

Ouvrages payé au mètre cube, y compris toutes sujétions. 
Au prix nº……………………………………………………………….……….….…………...……….……. A.7 
 
A.8–MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION 
Pour les murs en fondations à 1 ou 2 parements, de toutes épaisseurs et toutes formes, 
exécutées en moellons hourdés au mortier de ciment N°2, les parements seront dressés sur 
leurs faces vues de façon à ne pas présenter d’aspérités. 
Les joints seront soigneusement remplis au mortier le prix de règlement comprend les tailles 
pour angles rentrants ou sortants, les fruits, arrondis, boutisses, faisant toute l’épaisseur du mur 
et à raison d’une par mètre carré. 

Ouvrage payé au mètre cube théorique de plans de fondation, déduction faite de tous 
vides de plus de 0.5 m², ainsi que des ouvrages de béton armé qui pourrait y être inclus. 
Au prix nº……………………………………………………………….……….….…………...….………... A.8 
 
A.9- GROS BETON 
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Suivant plans du Bureau d'études les rattrapages des niveaux en fondations, massifs, 
socles et tout autre ouvrage indiqué sur le plan, seront exécutés en béton n°4 dont les pierres de 
plus grande dimension n’excédant pas 0.20 m et seront bien damés et espacés entre elles au 
minimum de 8 cm. Ce béton sera coulé par couches successives de 0.20 m fortement pilonnées. 

Ouvrages payé au mètre cube, y compris toutes sujétions. 
Au prix nº…………………………….……….….…………………………………….…….....…………… A.9 
 
A.10 - ARASE ETANCHE 

Pour éviter les remontées d’eau par capillarité dans les murs périphériques en contact 
avec l’extérieur, il sera exécuté une arase étanche sur les longrines et sous chaînages 
périphériques extérieurs y compris retombée et débord de 20 cm minimum de part et d’autre de 
la maçonnerie de moellons composée de : 

             Une chape au mortier de ciment n°4 y compris retombées, 
             Un feutre bitumé type 27s mis en place entre 2 couches d’EAC ; 
             Une protection grillagée au mortier de grain de riz projeté à la truelle ;Ouvrages payé au mètre 

linéaire , y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 
Au prix nº…………………………….……….….……………………..….………..…………………....… A.10 
 
 
III - DALLAGES ET FORMES : 
 
A.11 – HERISSONAGE EN PIERRES SECHES  

 Exécuté sur terre-plein, en maçonnerie de pierres sèches de 20 cm d’épaisseur posées en 
hérisson, la pointe en l’air, rangées à la main et énergiquement damées, les interstices seront 
comblés afin d’assurer un parfait calage de l’ensemble, le blocage ainsi constitué sera ensuite 
arrosé, y compris fournitures, main d’œuvre et toutes sujétions. 

         Ouvrages payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 
Au prix nº……………………………………………………………..……….….……......……..………. A.11 
 
A.12 - FORME EN BETON ARME DE 12 CM Y/C ACIER 

Sur le tout venant compacté ou hérissonage, il sera appliqué une forme en béton dosée à 
300 Kg de ciment pour 0,45 m³ de sable et 1 m³ de gravettes N°1et 2, d'une épaisseur de 0,12 m 
parfaitement reflué.  

Un quadrillage en acier T8 esp=20cm, suivant le plan de béton armé du B.E.T, sera pris 
dans l'épaisseur du béton, compris recouvrement, passages sur longrines, coupes, chutes, 
compris toute sujétion. 

       Ouvrages payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de 
finition. 
 Au prix nº…………………………………….….……….….……………………...…...……..………A.12 

 
A.13- FORME DE MARCHE EN BETON 

Exécutés en béton non armé N°3, compris coffrage, décoffrage et toutes sujétions, pour 
marches posées sur le sol ou sur hérissons jusqu’à 0.5 m de largeur et 0.20 m de hauteur, y 
compris paillasses et massifs supports. 

Ouvrages payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de 
finition. 
Au prix nº……………………………………………………………………….……….….……...……..……. A.13 
 
A.14- TROTTOIR PERIPHERIQUE  

Ouvrage comprenant : 
Fouilles en pleine masse sur une hauteur de 0.50 m avec évacuation des déblais aux 

décharges publiques. 
Apport et mise en place par couches successives de 0.20 de tout-venant, sur une hauteur 

de 0.50 m. 
Réalisation d'un dallage en béton reflué de 1.20 mètres de largeur et d'une épaisseur de 

0.10 et 0.20 côté bâtiment) avec joint tous les 1 mètre dans les deux sens avec bourrage en 
bitume. 

    Ouvrage payé au mètre carré, 
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Au prix nº……………………………………………………………………….……….….……...……..……. A.14 
 
IV - EGOUTS ET CANALISATIONS : 
 A .15 -  CANALISATIONS EN BUSES DE CIMENT POUR EVACUATION  

Ce prix comprend : 
 Le terrassement à toutes profondeurs et dans les terrains de toutes natures pour le passage des 

canalisations  y compris le rocher compact.  
 La fourniture et mise en place de lit de sable avec la modification éventuelle du lit de pose de 

sable par            15 cm de gravette en fonction de la nature du fond de tranchée. 
 La pose dans l'embarras des étais, nappe phréatique, ouvrages existants, eau potable, téléphone, 

câbles  etc... 
 Le lit de pose en gravettes 15/25, pour pose en terrain rocheux, sur une épaisseur de 0,15 m. 
 La fourniture et mise en place de canalisations en ciment type assainissement  y  compris toutes 

sujétions pour joints et raccords nécessaires. 
 Le remblai en matériau d'apport de terre sélectionnée ou en terre criblée  sortie des fouilles 

lorsque son   utilisation est requise par un laboratoire  spécialisé à la charge de l'entrepreneur. 
 Le remblai sera réalisé de la manière suivante: 
 La première partie du remblai sera exécutée jusqu'à 0.20 m au dessus de la buse avec des terres                  

triées ne comportant aucun élément dur, mise en place  du remblais par couches de 0.20 m 
damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur densité du remblai après compactage, 
95% de la densité "optimum Proctor modifié" exécuté suivant plans, avec côtés de départ et 
pentes scrupuleusement respectées 

 L'évacuation des excédents de terre à la décharge publique. 
 La fourniture et mise en place de grillage avertisseur en plastic  de couleur conventionnelle selon 

le cas. 
 Avant la mise en remblai des tranchées un P.V. d'essai d'étanchéité du réseau doit être effectué 

conformément à l'article 133 du DGA. 
 Toutes sujétions pour fourniture, étaiement, blindage, matériel divers, fabrication, transport, 

manutention, accessoires, coupes, main d'œuvre et mise en œuvre. 
 Les essais d'agrément à la charge de l’entreprise. 
 Les essais d’étanchéité. 

     Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en 

place 

Décomposition 
  

a) Diamètre  200 au prix n°……………………………………………………………………….….A.15a 
b) Diamètre  300 au prix n°……………………………………………………………………….….A.15b 

A.16- REGARDS VISITABLES OU NON VISITABLES POUR EVACUATION  
Les regards seront en béton coulé dans un moule métallique, ils compteront les feuillures 

nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur un 
radier de 0,15 d'épaisseur débordant de 0,10 de chaque paroi, les radier comporteront une ou 
plusieurs cuvettes demi - cylindriques ou tronconiques, raccordant les différentes canalisations 
et assurant un écoulement sans stagnation.  

Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment hydrofuge, les angles 
seront arrondis sur un rayon de 5cm.  

Tous les tampons seront en béton armé. Ouvrage payé à l'unité, avec tampon virole, 
béton, aciers et compris toute sujétion à toute profondeur excédentaires à la décharge publique. 
Il ne sera pas accordé de plus value pour profondeur conforme à l’article 133, paragraphe 2 du 
D.G.A. 

    Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en place 
Décomposition 
 De  50 x 50 cm au prix n°…………………………….…………………………………….....A.16a 

a) De  60 x 60 cm au prix n°…………………………….………………..…………………...…A.16b 
b) De  80 x 80 cm au prix n°……………………………..………………………………………A.16c 

 
A.17 – FOURNITURE ET POSE DE SIPHON DE SOL DIAM 200 
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Fourniture et pose de siphon de sol de dimension et choix de l’Architecte, avec platine en 
plomb et étanchéité selon détail de l'Architecte, y compris piquage, fixation, raccordement à 
l’évacuation & toutes sujétions. 

Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes 
sujétions de fourniture, de mise en oeuvre, d’aide à la pose, de raccordement, etc.  

         Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en place. 
Au prix n° ……………………………………………………………………………………………...… A.17 

A.18- CANALISATIONS POUR PASSAGE DE CABLES ELECTRIQUES DIAM 150 
Les terrassements dans tout terrain, remblaiement et évacuation étant compris dans le 

prix de règlement, les canalisations diamètre 150 mm seront exécutées en buses ciment non 
rejointoyées à 0.80 m de profondeur au dessus de la génératrice supérieure, et suivant les 
prescriptions et sujétions des canalisations ci-avant. Le prix comprendra également la 
fourniture et la pose d’un grillage avertisseur suivant normes en vigueur. 

    Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de 
finition. 

Au prix n° …………………………….……………..………………………………………………….…A.18 
 
A.19- FOSSE SEPTIQUE DE 12 M3 

A exécuter sur place suivant plans établis par l’Architecte et le BET et approuvés par le bureau de 
contrôle. 
Le prix comprendra la réalisation sur place de la fosse septique, les terrassements en tous terrains, 
l’évacuation 
ou la mise en remblais des terres, deux regard de visite section 40x 40cm, le raccordement des amenées et 
des 
évacuations ainsi que toutes sujétions pour livrer une installation en bon fonctionnement. 
L’entrepreneur procédera à des essais de fonctionnement qui seront consignés sur un P.V de réception. 
Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions d’exécutions, au 

prix………………………………………………………………………………………………………...… A.19 
 
V - BÉTON ARME EN FONDATIONS  

GENERALITES :  
Avant tout commencement de mise en œuvre, les axes seront tracés sur les plates formes 

des semelles réalisées en béton de propreté ou sur les assises du gros béton. Les fonds du 
coffrage seront soigneusement lavés au jet d’eau avant coulage du béton. 

Les ouvrages en béton armé en fondation et en élévation, seront réalisés en béton Brute 
B2, obligatoirement vibré, ils comprennent le coffrage, les étais et toute sujétion de mise en 
œuvre à toute profondeur et hauteur exclusive aux engins mécaniques, le dosage à l'aide des 
caisses, les essais de granulométrie et de résistance, l'addition éventuelle de plastifiant ou 
d'hydrofuge, suivant avis du B.E.T, recoupement balèvres, les huiles de décoffrage seront à 
soumettre à l’avis de la maîtrise d’œuvre ,....etc. Y compris toute fourniture (fourreaux 
notamment). Les aciers seront chiffrés à part. 
 
A. 20 - BETON ARME EN FONDATIONS 

Tous les ouvrages situés aux bas du dallage de sol, (chaînages, longrines, semelles, 
poteaux, etc.), seront réalisées en béton N° 2  conformément aux plans de B.E.T y compris 
coffrage, décoffrage, adjuvant de reprise de béton type Sika ou similaire.  

Ouvrage payé au mètre cube, y compris toutes sujétions prévues aux généralités. 
Au prix nº………………………………………………..…………………..……….….………...…………. A.20 
 
A .21 – ARMATURES POUR BETON ARME EN FONDATIONS 

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détails des plans B.A 
notifiés à l'entrepreneur qui devra en outre : 

 La fourniture, la façon et la pose des aciers 
 Le fil de ligature. 
 Les aciers de montage. 
 Les cales cubiques 2 x 2 x 2, pour les autres armatures. 
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Le poids des aciers (FE 500) pris en compte résultera du métré théorique, selon les plan 
d'exécution, approuvés établis parle bureau d'études, compte tenu des recouvrements, 
chapeaux, crochets en appliquant les longueurs au poids théorique du C.C. B. A  68.  

Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligatures, tolérance de 
laminage. Les armatures devront être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non 
adhérente, de peinture ou de graisse.  

Elles seront exécutées comme décrit précédemment, pour béton armé en fondation. 
Ouvrage payé au kilogramme, y compris toutes sujétions de maçonnage et de mise en ouvre Au prix 

nº……………………………………….….…………........................................................…….… A.21 
VI - BÉTON ARME EN ÉLÉVATION 

GENERALITES : Les ouvrages en béton armé en élévation seront réalisés en béton N°2, 
ils comprennent coffrage, décoffrage, étais fabrication exclusive aux engins mécaniques, dosage 
à l'aide des caisses de volume, essais de granulométrie et de résistance et toutes sujétions de 
mise en œuvre à toute hauteur. 

Le prix de règlement comprend toutes les sujétions pour parties courbes, pentes formes 
irrégulières, coffrage perdu des sous faces, ces bétons seront payés au mètre cube théorique des 
plans d'exécution de béton armé visé "bon pour exécution", le volume des armatures ne sera 
pas déduit 
 
A. 22-  BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUT OUVRAGE  

Béton armé dosé à 350 kg/M3 ciment C.P.J. 45, pour poteaux, poutres, voiles, voiles de 
béton avec découpe spécial selon plan architecte chaînage, cage rideaux, dalle pleine, escalier, 
linteau anti–sismique  Façon de larmier, acrotères, appuis de baies, etc. de toute dimension y 
compris adjonction d'adjuvant de reprise de bétonnage type Sika ou similaire.  

Ouvrage payé au mètre cube, y compris toutes sujétions prévues aux généralités ci- 
hautes décrites. 
Au prix. nº…………………………….……….….………...…………………………………..… A.22 
 
A. 23 - PLANCHER HOURDIS Y COMPRIS ACIERS  

Fourniture et pose de planchers préfabriqués en hourdis creux sur poutrelles 
préfabriquées en béton armé ou en béton pré-contraint. L'épaisseur de la dalle de compression 
doit être scrupuleusement respectée et les poutrelles devront être parfaitement enrobées. 

Le plancher devra assurer une durée coupe-feu 1 heure et devra tenir compte des 
dispositions parasismiques suivant les normes en vigueur. 

 
Ces planchers comprennent : 
* les poutrelles, les hourdis, le béton pour dalle de compression et enrobage des 

poutrelles, les aciers les treillis soudés en deux nappes et les chapeaux prévus dans le plan de 
pose du fabricant les enduits au plâtre en sous faces des poutrelles afin d’assurer un degré 
coupe feu 1 heure (aucune plus value ne sera accordée en cas d’utilisation de poutrelles 
jumelées ou triplées). 

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, coffrage, étais, etc 
...ainsi que toutes réservations.  

 
a. PLANCHER De 0.15+0.05 cm, au prix. nº……………………………………………………..….……. A.23-a 
b. PLANCHER De 0.20+0.05 cm, au prix. nº……………………………………………..….………..….. A.23-b 
 
A.24 - APPUIS DE BAIE 

Ils seront réalisés, avant la pose de la menuiserie, en béton de ciment B2 moulé et armé, avec glacis 
au mortier gras et étanche, y compris béton,  

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture 
Au prix n° …………………………………………………………………………………………….…… A.24 

 
A. 25 – ACIERS A HAUTE ADHERENCE EN ELEVATION 

Elles seront exécutées comme décrit précédemment, pour armatures pour béton armé en fondation, 
ouvrage calculé au kilogramme d’acier.  

Ouvrage payé au kilogramme, y compris mise en œuvre et toutes sujétions de coupe, d’assemblage 
et de mise en œuvre. 
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Au prix nº…………………………………………………………………………….…...……………..…..... A.25 
 
VII - MACONNERIE EN ELEVATION  
 
A .26 - AGGLOS CREUX DE 20 cm D'EPAISSEUR BRUTE 

Agglos creux de 0,20 m d'épaisseur montée à joints croisés et hourdis au mortier n°1. Les agglomérés 
devront répondre aux spécifications du D.G.A et avoir reçu l'agrément de la maîtrise d'œuvre et du  
Maître de l'Ouvrage. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés. Les vides 
de section supérieure à 400 cm2 seront déduits. 

Au prix nº …………….……….……………………………………………………..…….…..... A.26 
A .27 - MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 15 CM 

Agglos creux de 0,15 m d'épaisseur montée à joints croisés et hourdis au mortier n°1. Les agglomérés 
devront répondre aux spécifications du D.G.A et avoir reçu l'agrément de la maîtrise d'œuvre et du  
Maître de l'Ouvrage. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés. Les vides 
de section supérieure à 400 cm2 seront déduits. 

Au prix nº …………….……….……………………………………………………..…….…..... A.27 
 

A.28-  SIMPLES CLOISONS EN BRIQUES DE 6 TROUS  EP. =10 cm 
Cloisons exécutées en briques creuses en  terre cuite répondant aux normes en vigueur. 
Ces briques seront posées à joints décalés et hourdés au mortier no1. 
Y compris, raidisseurs en BA verticaux et horizontaux, traversées de cloisons y compris fourreaux 

linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions, au dessus de toutes ouvertures, et toutes 
sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré, y compris  toutes sujétions de mise en œuvre. 
Au prix nº …………….…………………………………………………………………….…….. A.28 
 

 
VIII - ENDUITS 
A .29 - ENDUITS EXTERIEURS SUR FACADE EN MORTIER BATARD   

Pour façades de tous les bâtiments suivant plans, sur tous les éléments de façades ne comportant pas 
de revêtements spéciaux, il sera réalisé en enduit exécuté en  couches comme suit : 

1. Couche d'accrochage : imbibition correcte du support et passage d'une barbotine liquide dosée à 500 Kg de 
ciment CPJ 35, afin d'améliorer l'accrochage. 

2. Couche de dressage : 15 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et dressé, se composant de : 
- 50 % de grains de riz tamisé à 3/15. 
- 50 % de sable de mer. 
- 350 Kg de ciment, classe CPJ 35. 

3. Couche de finition : 12 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et bien fini. 
 

La surface obtenue devra être d’apparence régulière et unie et plane telle qu’une règle de 2,00 m de 
longueur, appliquée suivant toutes les dimensions ne fasse pas ressortir de flaches d’une profondeur 
supérieure à 0,01m.  

Ce prix comprend toute sujétion telles que : cueillies, arêtes, arrondis, retour de tableaux, voussures 
et petites surfaces, cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d'enduits.  

          Ouvrage calculé et payé au mètre carré, y compris mise en œuvre et toutes sujétions  
Au prix nº….................................................................................……..………………........................ A.29 
 
A. 30 - ENDUIT INTERIEUR  AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS  

Sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques et suivantes instructions du Maître d’œuvre.  
Exécuté en deux couches : 

 1 - Une couche de dégrossissage en une ou plusieurs passes, d'épaisseur ne dépassant pas 0,01 m. 
 2 - Une couche de finition de 0,05 m d'épaisseur, passée au bouclier, dit "FINO". 

 Le  prix  devra  comprendre la fourniture et la pose de grillage galvanisé aux jonctions du béton 
avec la maçonnerie.  

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes les sujétions prévues aux généralités,  
Au prix …………………………………………….………………………………………………... A.30 
 
A. 31 – FAÇON DE DESSUS ET NEZ D’ACROTERES 
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Réalisé au mortier de ciment sur grillage galvanisé. Le grillage recouvrera toute la partie horizontale 
et descendra de 10 cm sur les deux faces verticales. L’enduit sera taloché. 

Ouvrage comprenant les arrêtes supérieures, éventuellement la façon de larmier au-dessus de 
l’engravure et le renformis pour la pente, l’enduit de finition sera exécuté au mortier n°3, compris la 
fourniture du grillage.   

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes les sujétions  
Au prix  n° ………………………………………………………………………………………………………… A.31 

 
A. 32 – FOURNITURE ET POSE DE BAGUETTES D’ANGLES 

Tous les angles des murs  et  piliers recevront une baguette d'angles métalliques de 2,00 m de 
hauteur du type ARMUR ou similaire  y  compris  raccords d'enduits.   

 Ouvrage  payé au mètre  linéaire, y compris toutes les sujétions 
Au prix n° ......................................................................................................................................…….  A.32 
 
IX - TRAVAUX DIVERS 
 
A.33-  MISE A LA TERRE 

Ce prix rémunère à l’ensemble, la réalisation de la mise à la terre du bâtiment en câble cuivre nu de 
28 mm² d'une seule longueur, qui déroulera sous les fondations ou sous le dallage suivant les plans du 
BET en tenant compte des joints de rupture ou de dilatation.  

Le prix de règlement s'entend pour l'ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de 
fourniture, de main d'œuvre, de mise en œuvre, des cosses en laiton pour serrage avec armatures du 
bâtiment, d'exécution de regard, de barrette de coupure à installer dans regard. La valeur devant être 
compatible avec le calibre du dispositif général.  

Ouvrage payé à l’ensemble  pour l’ensemble des bâtiments, y compris toutes les sujétions  
Au prix  n°…………………………………………………………………………………………..…….….A.33 

A.34- DALLETTES EN BETON ARME Y /C ACIER 
Exécutées en béton n°4 jusqu’à 0.10 m d’épaisseur armé d’un grillage T6 espacement 15 cm compris 

coffrage, décoffrage, ferraillage, chape de mortier gras soigneusement lissé. 
Ouvrage payé au mètre carré, y compris mise en œuvre et toutes sujétions  

Au prix n° …………………………………………………………….…………….……………………… A.34 
 
A.35 -RENFORMIS 

Ils seront exécutés en béton maigre et terminés par une chape en ciment lissé au mortier n°4. Dans le 
cas ou ces renformis recevraient un revêtement de granito ou autre, ils seraient laissés brut à 0.05 m du 
niveau définitif. 

Ouvrage payé au mètre carré, y compris mise en œuvre et toutes sujétions 
Au prix n° ………………………………………………………………………………………………… A.35 

A.36 -BAIE EN ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON 
 
Ils seront exécutés selon les plans de principe établis par l’Architecte 
 

Ouvrage payé au mètre carré, y compris mise en œuvre et toutes sujétions 
Au prix n° ………………………………………………………………………………………………..… A.36 
 

A.37 -BAIE EN ELEMENTS PREFABRIQUES EN ACIER 
 
Ils seront exécutés selon les plans de principe établis par l’Architecte 
 

Ouvrage payé au mètre carré, y compris mise en œuvre et toutes sujétions 
Au prix n° ……………………………………………………………………………………………….… A.37 

 
A.38 - ELEMENT DECORATIF SUR ENTREE , TYPE1 
Ils seront exécutés selon les plans de principe établis par l’Architecte 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris mise en œuvre et toutes sujétions 
Au prix n° …………………………………………………………………………………………………….38 

A.39 - ELEMENT DECORATIF SUR ENTREE , TYPE2 
Ils seront exécutés selon les plans de principe établis par l’Architecte 
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Ouvrage payé à l’ensemble, y compris mise en œuvre et toutes sujétions 
Au prix n° ………………………………………………………………………………….....………… A.39 
 

A.40 - SOUCHE DE VENTILATION 
 

Comprenant les briques, les enduits, la dallette en béton, les réservations, le raccordement à la dalle, 
la façon des larmiers et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre. 

Payé à l'unité, au Prix ………………………………………………………………………………… A.40 
 

A.41 – Chaise en beton arme 
 
Ils seront exécutés selon les plans de principe établis par l’Architecte 
 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris mise en œuvre et toutes sujétions 
Au prix n° ………………………………………………………………………………………………… A.41 

 

B - ETANCHEITE 
 

B.1 - FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE 
Sur toutes les terrasses seront exécutées des formes de pentes conformément aux articles 155 – 156 et 

160 du D.G.A , en béton dosé à 250 Kg de ciment CPJ 45 pour 0,450 m3 de sable et 1 m3  de gravettes 
15/25. Ces formes seront soigneusement damées et finement talochées formant gorge à la base des 
relevées. Les points bas auront une épaisseur de 0,03 m minimum.  Les pentes seront de 1,50 cm/100 cm 
minimum. 

Ce béton recevra une chape de lissage de 1,5 cm d’épaisseur au mortier de ciment N°1 parfaitement 
taloché et prête ainsi à recevoir l’étanchéité prévue. 

 Ces formes seront mesurés sur place au m², compris fournitures, mise en œuvre, façon de gorge en 
arc de cercle de 0,20 cm de rayon et toute sujétion. 

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes les sujétions  
Au prix n°.…..............................………..….....…………………………………………..………..….... B.1 
 
B.2 - ETANCHEITE  MONOCOUCHE  

Ce prix rémunère l'exécution d'une étanchéité monocouche composée de :  
Enduit d’application à froid en CONCRET PRIMER ou équivalent, il sera appliqué sur toute la surface à 
raison de 300 g/m2  
Adhérence total de la membrane de 4 mm d’épaisseur type « roofseal P » ou équivalent, soudable au 
chalumeau  
Le recouvrement longitudinal sera au minimum de 10 cm et transversal de 15 cm . 
          Ouvre payé au mètre carré, y compris toutes les sujétions  

Au prix n°.…..............................………..….…………………………………..………………..…..……......... B.2 
 
 
B.3 - GORGE POUR SOLINS 
 

Exécution de gorge à talon arrondi de même composition que la chape de lissage et remontant sur toute 
la hauteur de l’acrotère jusqu’à l’arrêt des solins, y compris toutes sujétions de finitions. 

 
       Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris fournitures, nécessaires et toutes sujétions d'exécution.  

Au prix n°.…..............................………..….....……......................................................................................... B.3 
 
B.4 – RELEVE D'ETANCHEITE. 
 

La composition et la mise en œuvre sont effectuées selon les prescriptions du cahier des charges du 
procédé. 
CONCRET PRIMER (Imprégnation à froid). 
Bande d’équerre en « ROOFSEAL P. » épaisseur 3 mm appliquée aux reliefs de développé 30 cm, soudée 
en plein sur la costière et sur la partie courante par un talon de 15 cm. 
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Application d’une membrane d’étanchéité en «ROOFSEAL G. » épaisseur 2 mm soudée toute la hauteur 
à 5 cm de la costière avec un talon de 20 cm au moins sur la partie courante. 
Application d’une membrane d’étanchéité en « ROOFSEAL P. » épaisseur soudée sur toute la hauteur 
avec un talon de 25 cm au moins sur la partie courante. 
La mise en œuvre doit être effectuée selon les prescriptions du cahier des charges du procédé approuvé 
par les bureaux de contrôle au Maroc.  
 Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes les sujétions  

Au prix n°.…..................................................................................………..….....…….......................………. B.4 
 
B.5 - ETANCHEITE LEGERE  EN  SALLES D’EAU  

Cette  étanchéité  sera réalisée par le complexe suivant la forme de granito. 
1 couche d’imprégnation a chaud en émulsion bitume sur toutes la surface de support  
1 couche d’enduit d’application a chaud à base de bitume oxydé 90/40. 
1 couche d’enduit d’application a chaud à base de bitume oxydé 90/40. 
Cette étanchéité remontera de 25 cm sur les parois verticales  
             Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.  

Au prix n°……………………………………………………………………………………..…………………… B.5 
 
B.6 - PROTECTION DE MONOCOUCHE 
 

Assurée par un béton de 5 cm d’épaisseur dosé à 300 kg de ciment CPJ 45, cette protection sera exécutée 
en panneaux coulés en quinconce, une couche de sable de 0.10m sera répandue entre l’étanchéité et la 
protection, y compris badigeon à la chaux grasse, 3 couches croisées et façon de joints creux de 1 cm 
rempli en bitume à chaud. 

Ouvrage payé au mètre  carré au prix n°............................................................................. B.6 
 
C – REVETEMENTS SOLS ET MURS 
 

C.1- EVETEMENT DES SOLS  EN GRANITO POLI  ORDINAIRE  
Les revêtements en granito devront répondre aux prescriptions de l’article 130 du D. G. A 
Le revêtement en granito poli ordinaire de 0,015m d’épaisseur minimum avec incorporation de grains de 
marbre Lakhssasse de teinte au choix de l’Architecte. 
Les joints de rupture en quadrillage seront en baguettes plastiques à talons. 
Composition : 
♦ 50 kg de ciment dont 20 kg de ciment blanc et 30kg de ciment ordinaire. 
♦ 100 kg de gravette n° 1 et n° 2. 
Echantillon à soumettre pour approbation au maître de l’oeuvre. 
Ce granito sera exécuté sur une forme au mortier n° 1 de 0.04m d’épaisseur environ. Après coulage, le 
tapis sera saupoudré de gravette et roulé à refus avec rechargement éventuel en gravette de marbre 
uniquement. 
Les ponçages comprendront toutes les phases nécessaires, à la pierre de carborundum de rugosité 
déclinante pour obtenir une surface lisse, sans rayures et d’une planimétrie parfaite. Les bordures seront 
polis avant la mise en oeuvre des plinthes afin d’éviter la rayure de ces plinthes. 
Compris joints en matière plastique suivant plan de 0.015 m de hauteur au minimum et de 0.008 m de 
large minimum (Echantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte), masticage, rebouchage et le 
nettoyage en fin de travaux. 
Le granito peut être teinté. Le maître de l’oeuvre prescrira ultérieurement cette teinte. 
Le mètre carré réel, compté entre nus des murs et cloisons ou au mètre carré développé pour les petites 
surfaces y compris toutes sujétions d’exécution en petites parties ainsi que tous les ouvrages nécessaires à 
la bonne finition du revêtement, compris masticage, démastiquage, ponçage et lustrage brillant 
soigneusement traité. 

Ouvrage payé au mètre carré. au prix  n°…………………………………………………………….………. C.1 
 

C.2- PLINTHES DROITES OU RAMPANTES EN GRANITO POLI ORDINAIRE (GRIS). 
 

Mêmes prescriptions que pour l’article n°C.1 La plinthe sera limitée par un joint en plastique de 0.003m 
d’épaisseur et de 0.01m de largeur. 
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Ouvrage payé au mètre linéaire, fournis et posé, compris toutes sujétions d’exécution,au prix 
n°……………………………………………………………………………………………..…….………….. C.2 

 
C.3- REVETEMENT DES MURS EN CARREAUX DE FAIENCE 
 

Fourniture et pose de carreaux de faïence de 100x100 mm et pose au ciment et/ou colle, exécuté suivant 
les prescriptions du D.T.U. en vigueur et suivant les recommandations du fabricant du produit. Ouvrage 
payé au mètre carré réel, y/c la forme et toute sujétion d'exécution transporté et posé, sans plus-value 
pour petites parties ou faibles largeurs, (coupes, chutes, angles, cueillis, protections, etc...)Echantillon,  
façons et choix  à soumettre à l'approbation de l’Architecte. 
Désignation salle d’eau, cuisine et services 
            Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.  

Au prix n°..................................................................................................………………………………............ C.3 
 

C.4- REVETEMENT EN GRES CERAME 
Les carreaux seront posés à double encollage (buttering - floating) avec un mortier colle en résine époxy 
mis sur le support et sur l'envers des carreaux avec joints droits jointoyés au ciment blanc et auront tous 
les carreaux d'angles ou de rive avec 1 ou 2 bords arrondis.   
Ils devront saillir de leur épaisseur par rapport au nu des  enduits les surplombant. 
Avant la pose, les carreaux seront trempés dans l'eau propre, puis "ré essuyés", en évitant que cette 
opération n'ait lieu au soleil ou dans les courants d'air. 
Le coulis de remplissage sera constitué d'un mortier liquide de ciment blanc, dosé à 800/900 kg de 
ciment pour un 1m3 de sable tamisé très fin. 
Dans le cas de surface soumise à l'action de liquide corrosif, le coulis sera constitué de ciment alumineux. 
Y compris, coupes, façons diverses, etc... Couleur, calpinage et dimension au choix de l'Architecte et    de 
l'Agence du Nord.   
          Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.  

Au prix n° ……………………………………………………..……………………………………………….…. C.4 
 

C.5- REVETEMENT EN PIERRE DE TAZA 
Ce prix comprend la réalisation du revêtement des façades en pierres de TAZA suivant plan et  détail de 
maître d’œuvre, échantillon à soumettre à l’approbation de l’architecte avant le début des travaux , y 
compris fixation, mise en œuvre et toute sujétion. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix n° …………………………………………..……………... C.5 
 

C.6- REVETEMENT EN CARREAUX REVESOL 
 
A exécuter suivant les plans et indications de la maîtrise d’œuvre. 
Les carreaux REVESOL devront avoir des dimensions régulières et être agrées par la maîtrise d’œuvre 
avant la mise en œuvre. Les joints de pose seront également réguliers et auront les dimensions indiquées 
par la maîtrise d’œuvre. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix n°………………………………………………………..….C.6 
 
C.7- MARCHE ET CONTRE MARCHE EN  GRANITO POLI ORDINAIRE 
 Exécuté suivant indications du Maître de l’œuvre.  
Mêmes prescriptions que pour l’article n°C.1  
Ouvrage payé au mètre linéaire, fournis et posé, compris toutes sujétions d’exécution, au 

Prix n°………………………………………………………………………………………………C.7 
 

C.8- REVETEMENT PAILLASSE EN MARBRE : 
 
Fourniture et pose de revêtement paillasse et vasque en marbre local du 1er choix. Ce prix comprend la 
fourniture, la pose sur forme en mortier de 0,05 d’épaisseur, dimensions, coupes, chutes, calpinage et 
toutes sujétions suivant instructions du Maître d’œuvre. Echantillon à faire agréer par l’Architecte. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix n°………………………………………………………..….C.8 

 
C.9- FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX 
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Fourniture et pose d’un faux plafond en staff lisse suspendu par tige en fer galvanise y compris joint 
creux de15x15 cm au minimum suivant détail et calpinage l’Architecte 
Echantillon à soumettre pour l’approbation de l’architecte. 
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes fournitures, échafaudages à toutes hauteurs, et toutes 
sujétions pose, au prix n°………………………………………………………..….C.9 
 

D-MENUISERIE BOIS & METALLIQUE 
 
D-1 / MENUISERIE BOIS 

 
D- I - 1 PORTE ISOPLANE LAQUÉE   
  

Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, la mise en oeuvre et la pose de porte isoplane ouvrante à un 
vantail à la française type (1.00 x 2.20 m)  hors cadre entièrement en sapin rouge de 1er choix, traitée 
fongicide et insecticide, ouvrante à un vantail, fabriquée à l’atelier selon les plans de principe établis par 
le maître d’œuvre et ayant les caractéristiques suivantes :couvre joint  de 15x50mm 

Cadre de 70x48mm-précadre de 25x60mm 
Faux cadre en sapin rouge avec pattes à scellement ; 
Cadre dormant en sapin rouge avec feuillure pour ouvrant, pattes à scellement ; alèse en bois 
massif hêtre –CP formica à peindre  
Moulure de calfeutrement à fixer sur une ou deux faces du dormant ; 
Le vantail est constitué d’un bâti en sapin rouge à peindre assemblé à tenons et mortaises, 
renforcés par des tourillons de même essence, comprenant deux montants et une traverse haute, 
traverse basse avec plinthe, trois traverses intermédiaires d’intérieur, entretoises intérieure 
verticales et horizontales, habillage  des deux faces en  formica ; 
Quincaillerie : paumelle en laiton chromé mat diamètre 140 mm 6 unités par porte, poigné: 
béquille en laiton chromé mate du 1er choix, serrure à canon, finition inox axe à 40mm du bord. 

Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de 
fourniture, de mise en œuvre, de toutes les manutentions, de faux cadre, de cadre dormant, d’ouvrant, de 
joint isophonique, de transport à pied d’œuvre, de scellement, de quincaillerie et ferrure, de couvre-joint, 
d’ajustage, de couche d’impression, de tous les raccords nécessaires au droit de tous les percements 
lorsque ceux-ci sont exécutés après les enduits, de protection jusqu’à la réception provisoire et sans plus 
value aucune pour fourniture de tous accessoires pour le bon fonctionnement de d’ouvrant et de 
nettoyage en fin des travaux, Ouvrage payé au mètre carré, au prix n°…….…..………......... D-I-1 

 
D- I - 2 FENETRES ET CHASSIS VITRES EN BOIS 
Fenêtres et châssis composés d’une ou plusieurs parties fixes et/ou ouvrant à la française ou basculant. 
Faux cadre de 30 x 100 en sapin rouge, cadres de 45x100, bâti de 41mm à un ou plusieurs vantaux à la 
française, traverses médianes en sapin rouge, montants verticaux en sapin rouge avec rainures, jet d’eau 
sur pièce d’appui inférieure, parcloses et chambranles de 65mm y compris fourniture et pose de vitrage 
de 4mm d’épaisseur clair, translucide ou stop soleil selon plan de calpinage. 
Quincaillerie : 
* Pattes à scellement 
* Paumelles électriques de 140 avec bague en laiton 
* Un ou plusieurs leviers de condamnation 
* Une ou plusieurs crémones avec coffre tringle et bouton (suivant les besoins) 
* Loqueteaux magnétiques doubles encastrés 
* Y compris toutes sujétions de fourniture, pose, accessoires et toutes quincailleries 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix n°……………….............................………………………......... D-I-2 
 

 D- I – 3 COMPTOIRES : 
Panneau stratidécor wenge 19mm et aleze sapelli massif et teinte wenge ,largeur de 0.40m 
Ce comptoir doit être conforme au plan de détail remis par l’architecte ,habillage stratidécor blanc 
12mm,perforation ф50mm pour passage des cables ,tasseau en sapin rouge ,aleze de 35x70 ,sapelli massif 
teinté wenge ,vernis mat  
payé à l’unité, au prix ……………………………………………………………………………..……. D-I-3 
 
D- I – 4 PLACARD DE 2M DE HAUTEUR: 
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Même caractéristique que l’article D-I.1 
payé à l’unité,au prix …………………………………………………………………………….……. D-I-4 
 

     D-2 / MENUISERIE METALLIQUE 
D- 2 – 1- GARDE  CORPS METALLIQUE 
 
Réalisé en tube rond et Fer plat avec montant horizontaux en Fer plat, scellé à la main courante et au 
béton. 
Assemblage, espacement, motif décoratif et orientation suivant plan de l’Architecte. 
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture, pose et scellement. 
Au prix..........................................................................................................................................… D- 2 – 1 
 

D- 2 – 2- FOURNITURE ET POSE GRILLAGE  DE PROTECTION METALLIQUE TOUTES 
DIMENSIONS : 

Fourniture et pose de grilles de protection, exécutées conformément aux plans de détails de 
l'Architecte et comprenant : 

Traverses (allant de 3 à 5 unités selon le cas) horizontaux en fer plat de 40x8 mm débordants 
pour former des pattes de scellements. (Ces traverses être soudées aux aciers du voile). 
Barreaudage vertical en fer rond lisse, diamètre 20mm espacés tous les 11 cm environ, soudés sur les 
traverses et débordant également pour être soudés dans les aciers du voile. 

Grille de protection à confectionner suivant détail de  l'Architecte à soumettre à son agrément 
avant toute livraison (l'Entrepreneur doit soumettre un échantillon auprès de service administratif). 
Ce prix correspondra la fourniture, pose et scellement, avec grillages déployés fixés entre les grilles et 
toutes sujétions de fourniture et de pose.Ouvrage payé au mètre carré au 
prix..................................................................................................................................................… D- 2 – 2 

 
D-2-3  MAT DE DRAPEAU  

A réaliser suivant détail de l’architecte et indication du maître d’ouvrage 
     Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose 
Au prix n°……………………………………………………………………………………………………… D-2-3 

 
D-2-4  –ENSEIGNE 

Il s’agit de l’enseigne du bâtiment en arabe et en français indiquant le nom de l’établissement ainsi que le 
logo du maître d’ouvrage, réalisée en acier inox ou en laiton selon choix de l’architecte. 

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions   
Au prix n°…………………………………………………….………………………………………. D-2-4 
 
D-3 /MENUISERIE ALUMINIUM 
Généralités : 
La menuiserie Aluminium sera exécutée en aluminium de profilés série lourd-type Alunions série 42 ou 
REYNOLDS. 
Dans les cas contraire, il sera choisi une série légère dans les gammes DOMAL ou GARBAL pouvant 
recevoir le vitrage Bistadip de 8 mm de couleur bronze HAVANE. 
Le certificat de conformité de vitrage STADIP établi par le fournisseur sera remis par l’entrepreneur au 
maître d’ouvrage et l’architecte. 
♦Quincaillerie doit être de 1er choix correspondant au profilé utilisé. 
♦Un échantillon à soumettre à l'Architecte et Maître d'Ouvrage pour approbation. 
Tous les ouvrages comprennent fourniture et pose y compris la fourniture et pose des cadres ou faux 
cadres ainsi que toutes sujétions. 
 
D-3-1  -     PORTES EN ALUMINIUM Y/C VITRAGE 
Réalisé en profilé lourd en aluminium anodisé type ALUNION série 42 ou REYNOLDS couleur bronze 
HAVANE composé de : 
Vantaux vitrés ouvrant à la français réalisés en profilés aluminium et comportant traverses basse, 
traverses hauts, traverses intermédiaires et montants latéraux avec les joints Néoprène feuillures à vitre 
posé et équipé d’une poignet double type CMD, a exécuter suivant plan et détail de l’architecte. 
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Précadre exécuté en tôle pliée galvanisé de 20/10° d’épaisseur scellé au mur par pattes à scellement en 
fer plat galvanisé de 20 x 5 mm tous les 30 cm. Ce précadre sera de 35 mm de largeur minimum et plus si 
nécessaire. 
Cadre dormant réalisé en profilé aluminium et comportant traverses basse, traverses hauts et montants 
latéraux. Les profilés comporteront les fouilleurs nécessaires pour recevoir les ouvrants ou le vitrage. La 
fixation sur les précadres devra être renforcée afin de prévenir toute effraction. 
Equerre d’assemblage 
Vitrage : Glace claire bistadipe. 44-2. 
Parcloses à clips côté intérieure en aluminium joint Néoprène pour la pose des vitrages avec cornière de 
renforcement entre la Parclose et le vitrage, et joint silicone la cornière et le vitrage. 
Profilés spéciaux en aluminium mise en place pour forme couvre-joint intérieur et extérieur au droit des 
bâtis. 
Deux verrous ferme portes encastrés avec gâches. 
Brosse. 
2 butoirs en caoutchouc. 
1 Serrure de sûreté type FICHET BAUCHE ou similaire. 
La jonction entre la maçonnerie et le cadre dormant doit être assuré par un joint souple et étanche, le 
silicone ou similaire. 
Quincaillerie, de 1er choix d’une gamme à faire approuver par l’architecte compris toutes sujétions de 
protection, de nettoyage et tous accessoires de pose Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité y compris 
vitrage type Glace claire bistadipe. 44-2 couleur au choix de l’architecte et toutes sujétions de fournitures 
et de pose au prix suivants : 
Ouvrage payé au mètre carré au prix n°...................................................................................................D-3.1 
D-3-2  -     FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM Y/C VITRAGE 
Réalisé en profilé lourd en aluminium anodisé type ALUNION série 42 ou REYNOLDS couleur bronze 
HAVANE composé de : 
1 vantail vitré ouvrant à la française, réalisés en profilés aluminium et comportant traverses basse, 
traverses hauts, traverses intermédiaires et montants latéraux avec les joints Néoprène feuillures à vitre 
posé avec système de coulisse encastré dans le cadres, et équipé d’une poignet double à exécuter suivant 
plan et détail de l’architecte. 
1 vantail vitré fixe, réalisés en profilés aluminium et comportant traverses basse, traverses hauts, 
traverses intermédiaires et montants latéraux avec les joints Néoprène feuillures à vitre posé avec 
système de coulisse encastré dans le cadres, à exécuter suivant plan et détail de l’architecte 
Précadre exécuté en tôle pliée galvanisé de 20/10° d’épaisseur scellé au mur par pattes à scellement en 
fer plat galvanisé de 20 x 5 mm tous les 30 cm. Ce précadre sera de 35 mm de largeur minimum et plus si 
nécessaire. 
Cadre dormant réalisé en profilé aluminium et comportant traverses basse, traverses hauts et montants 
latéraux. Les profilés comporteront les fouilleurs nécessaires pour recevoir les ouvrants ou le vitrage. La 
fixation sur les précadres devra être renforcée afin de prévenir toute effraction. 
Equerre d’assemblage 
Vitrage : Glace claire bistadipe. 44-2. 
Parcloses à clips côté intérieure en aluminium joint Néoprène pour la pose des vitrages avec cornière de 
renforcement entre la Parclose et le vitrage, et joint silicone la cornière et le vitrage. 
Profilés spéciaux en aluminium mise en place pour forme couvre-joint intérieur et extérieur au droit des 
bâtis. 
Brosse 1 Serrure de sûreté type FICHET BAUCHE,. 
La jonction entre la maçonnerie et le cadre dormant doit être assuré par un joint souple et étanche, le 
silicone ou similaire. 
Quincaillerie, de 1er choix d’une gamme à faire approuver par l’architecte compris toutes sujétions de 
protection, de nettoyage et tous accessoires de pose Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité y compris 
vitrage type Glace claire bistadipe. 44-2 couleur au choix de l’architecte et toutes sujétions de fournitures 
et de pose au prix suivants : 
Ouvrage payé au mètre carré au prix n° .............................................................................................D-3.2 
 
E-ELECTRICITE – LUSTRERIE 
 
NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques décrites ci - avant : 
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Les Prix remis par l'entrepreneur comprendront les sujétions de pose, de scellements et de raccordements 
et branchements M.T. 
Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement, conforme aux règles de l'art et 
prescriptions 
ci--après. 
 
E-1 - DISTRIBUTION PRINCIPALE ET SECONDAIRE 
E-1.1 – BRANCHEMENT AU RESEAU EXTERIEUR 
Ce prix rémunère la régularisation de la facture de la société de distribution, tous les travaux de 
terrassements 
en tous terrains, réfection de la voie existante. Le branchement électrique sera fait suivant les 
recommandations de l’ONE. Construction des niches compteurs y/c buses, câble U1000RO2V de toutes 
section jusqu’au boite de coupure, fourreaux et toutes sujétions d’exécution. 
Ouvrage payé à l’ensemble au prix N°..........................................................................................E-1.1 
 
E-1.2 - ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION 
L’appareillage sera placé dans une armoire en tôle pliée de 20/20 qui sera dimensionnée pour recevoir 30 
% du matériel supplémentaire. 
La tôle constituant cette armoire sera electrozinguée et recevra deux couches d’impression phosphatant 
et deux couches de peintures cuite au four. 
Le passage des câbles se fera par presse étoupe soigneusement calibrée. 
Les portes seront reliées à la terre par des tresses en cuivre l’appareillage sera réalisé sur des profils du 
commerce galvanisés. 
Le câblage sera réalisé en conducteur U 500 VS placé sous goulotte en P .V.C . 
Le Raccordement des départs se fera sur un jeu de bornes placées en partie inférieur et sur une barre de 
terre pour le conducteur de protection. 
Signalisation : 
Fourniture et pose sur le fronton de l’armoire des appareils suivants : 
Un contrôleur permanent d’isolement. 
3 ampèremètres de 1er choix gradués de 0 à 500 A et de 1 à 100 CA modèle de 96 mm X 96 mm . 
250° de déviation avec T.T. 
un voltmètre gradué de 0 à 500 volts modèle 96 mm X 96 mm . 
250° de déviation avec fusibles de protection H . P. C . 
Un commutateur de voltmètre à 7 positions 1er choix approuvé par la maîtrise d’oeuvre. 
Des voyants de phase. 
Appareils de protection : 
Fourniture et pose de disjoncteurs de protection comprenant : 
Les disjoncteurs seront raccordés à un jeu de barres en cuivre de 80 x 5 mm à partir de ce jeu de barre. 
Les disjoncteurs seront raccordés par des barres en cuivre fixées par des boulons cadmiés. 
L’ensemble des barres en cuivre sera protégé des contacts directs par cadre plastique. 
Les départs basse tension seront protégés par les disjoncteurs tétra polaires différentiels 1er choix 
approuvé par la maîtrise d’oeuvre associés à des fusibles si leur pouvoir de coupure est inférieur au 
courant de cour - circuit des transformateurs. 
Ouvrage payé à l’ensemble au prix n°...................................................................................................... E-1.2 
 
E-1.3 - BOITE DE COUPURE ETANCHE 
Comprenant 1 arrivée et départs abonnés tétrapolaires, fermeture par serrure plombage d’un modèle 
agrée par l’ONE y compris accessoires de raccord, coupe-circuit HPC, fournitures, pose, fusibles 
différentiels, 
scellement cadre de porte, fourreauttage de réservation pour passage de câbles, serrures de fixation, main 
d’oeuvre accessoire et toutes sujétions. 
Ouvrage payé à l’unité au prix N°........................................................................................................... E-1.3 
 
E-1.4 - BOITE DE DISTRIBUTIONS ETANCHES 
Fourniture et pose de boite de distribution étanche à encastrer de type agrée par l’ONE. 
Compris : fonds bakélite, fusibles différentiels généraux à cartouches, borne de terre, scellement et toutes 
sujétions. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°.............................................................................................................. E-1.4 
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E-1.5 – COFFRET DE COMPTEUR  
Fourniture et pose de coffret de compteur agrée par l’ONE y/c scellement et toutes sujétions. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°............................................................................................................. E-1.5 
 
E-1.6 - CABLES ARME U 1000 RO2V 
Pour les raccordements extérieurs et intérieurs. Les câbles seront posés sous buse en PVC diam. 100 avec 
regard de tirage (compris dans ce prix), sous gaines plastiques type Isorange, colonne montante MRB et 
ICD ou chemin de câble, encastrés de section appropriée qui devront s'arrêter sur des boites 
d'encastrement. 
Certains parcours dans des gaines visitables ou en plafond du bâtiment pourront s'effectuer sur chemin 
de Câble ou fixés par des colliers spittés, distants de 30 cm maximum. Le prix comporte : la fourniture, la 
pose et le raccordement du câble qui devra être d'une seule longueur sans recoupement, ni raccords 
intermédiaires Ouvrage payé au mètre linéaire 
Décomposition : 
a/ 4 x 35 mm² + T au prix n°......................................................................................................... E-1.6 /a 
b/ 4 x 25 mm² + T au prix n°......................................................................................................... E-1.6 /b 
c/ 4 x 16 mm² + T au prix n°......................................................................................................... E-1.6 /c 
d/ 4 x 10 mm² + T au prix n°......................................................................................................... E-1.6 /d 
e/ 4 x 6 mm² + T au prix n°......................................................................................................... E-1.6 /e 
f/ 2 x 6 mm² + T au prix n°......................................................................................................... E-1.6 /f 
E-1.7 - TABLEAU COUPE CIRCUIT 
Ce prix rémunère fourniture et pose d’un tableau électrique en plastique auto extinguible conformément 
à la norme NF C61-910 1er choix approuvé par la maîtrise d’oeuvre, équipé de coupe circuit 
magnétothermique de 
10/16/20A réf. 3510/3516/3520 de 1ère choix y compris toutes sujétions de pose, accessoires, scellement, 
fixation et raccordement. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°.............................................................. ………………......................... E-1.7 
E-1.8 - DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 
Disjoncteur de 1er choix agrée par le distributeur y compris son support, fourniture, raccordement, pose 
et toutes sujétions d’exécution. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°..............................................................…........................................... E-1.8 
 
E-1.9 - CIRCUIT EQUIPOTENTIEL 
Dans les salles d’eau, toilette…etc. Il sera prévu un circuit équipotentiel en conducteur cuivre 4mm². Ce 
conducteur ne sera pas coupé et sera fixé sur chaque tuyauterie et évacuation par collier spécial apparent 
Y compris toutes sujétions de pose, percement et raccordement 
Ouvrage payé à l’ensemble au prix n°................................................................................................... E-1.9 
 
E-2 - FOYERS ET PRISES 
NOTA : En applique ou en plafond, depuis les tableaux disjoncteurs comprenant : 
- Les conducteurs en câble U 500V de 1.5 mm² pour les foyers sous conduits MRB et ICD encastrés, les 
interrupteurs et prises encastrés de 1er choix, les douilles à bouts de fil en laiton, les boites de 
dérivation,y compris toutes sujétions de fourniture, pose scellement et encastrement. 
- Les circuits luminaires sont distincts des circuits prises. 
- Tous l’appareillage sera de 1er choix approuvé par la maîtrise d’oeuvre 
- L’appareillage des salles d’eaux et terrasses doit être étanche. 
 
E-2.1- FOYERS LUMINEUX EN SIMPLE ALLUMAGE 
Circuits terminaux d'électricité composés de conducteurs 1107-V-U/R, posés sous conduit encastré ICD 6 
AE aboutissant dans une boite d'encastrement ou un tableau. Ce poste comporte: fourreaux, conducteurs, 
boites de centre ou d'encastrement, douille isolante ou domino, appareillage électrique de 1er choix 
compris ampoules, fourniture, pose et toutes sujétions d'équilibrage des circuits. 
Ouvrage payé à l’unité prix n°......................................................................….................................. E-2.1/a 
E-2.2- FOYERS LUMINEUX EN VA ET VIENT. 
Circuits terminaux d'électricité composés de conducteurs H07- V- U / R, posés sous conduits encastrés 
ICD 6  AE aboutissant dans une boite d'encastrement ou un tableau. Ce poste comporte : fourreaux, 
conducteurs, boites de centre ou d'encastrement, douille isolante ou domino, appareillage électrique de 
1er choix compris ampoules, fourniture, pose et toutes sujétions d'équilibrage des circuits. 
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Ouvrage payé à l’unité au prix n°................................................................................…........................... E-2.2 
E-2.3- FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES 
Avec tubage encastré, filerie U500 V de 1,5 mm2, boîtier interrupteur D.A de 1er choix, douille à bout de 
fil. 
Échantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte et l’agence du nord. 
Ouvrage payé à l'unité, au prix n°............................................................................................................. E-2.3 
 
E-2.4- PRISE DE COURANT DE 10/16A + T 
Depuis les tableaux coupe circuit, comprenant les conducteurs en U 500 V de 2.5 mm² sous conduits MER 
ou ICD encastré, les socles et les prises de courant encastrés, avec prise de terre et toutes sujétions de 
fourniture 
et de pose. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°............................................................................................................ E-2.4 
 
E-3/ LUSTRERIE 
E-3.1 – PLAFONNIER 
Plafonnier 2 DDM 38 W carré de 220 V 50 HZ, Diamant (général électrique) y compris lampe, tube, 
etc …, toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement. Echantillons à soumettre à l’approbation de 
l’architecte et l’agence du nord. 
Ouvrage payé à l’unité au prix N°............................................................................................................ E-3.1 
E-3.2 –PLAFONNIER ETANCHE 
Fourniture et pose de plafonnier étanche conformément à la norme NF EN 60598-2-1 de 1er choix,  
fourniture et de pose, échantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte et l’agence du nord. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°.............................................................................................................. E-3.2 
E-3.3 - HUBLOT ETANCHE 
Fourniture et pose de hublot étanche rond et ovales conformément à la norme NF EN 60598-2-1 de 1er 
choix, auto extinguible à 960°C selon CEI 695-2-1 avec lampe à incandescence de 100W composé de 
douilles E27 en porcelaine ou B22 (chemise métallique), les diffuseurs sont fixés à la base par des vis en 
inox, entrée des câbles et tubes, l’étanchéité des câbles d’alimentation par ventouse livrée montée et 
toutes sujétions de fourniture et de pose, échantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte et 
l’agence du nord. 
Ouvrage payé à l’unité au prix N°........................................................................................................... E-3.3 
 
E-3.4 - LUSTRE 
A réaliser suivant détail de l’architecte et indication du maître d’ouvrage 

     Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose 
Au prix n°……………………………………………………………………………………………………… E-3.4 
 
E-3.5 – REGLETTE LAVABOS 
Fourniture et pose d’applique de sécurité classe II de 40Watts, livrée avec diffuseur, tube linolite 310 x 
38,fabriquée en polycarbonate auto extinguible à 960°C selon CEI 695-2-1 de 1er choix y compris toutes 
sujétions de fournitures, pose et raccordements échantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte 
et l’agence du nord. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°.......................................................................................................... E-3.5 
E-3.6 - BLOC AUTONOME DE SECURITE. 
Fourniture et pose de blocs autonomes de sécurité, modèle agrée et à faire accepter au préalable, 650 
lumens 
pendant 30 m/m. échantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte et l’Agence du Nord. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°....................................................................................................... E-3.6 
E-3.7 – SPOT ETANCHE ENCASTRE AU SOL 
Fourniture pose raccordement d’un luminaire type Down light fluo compact ancastré au sol dans un 
regard 
en béton tout compris 
- Source : fluocompact 50w ; 
- Type : downlight compac SBL ; 
- Finition : argent 
- Lampe à économie d’énergie 50 w 
- Référence : CARREE S1 A 202 20 01 A 
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- Les fils électriques et accessoires de raccordements et fixations (Câbles armés, tubage, …) 
- Le luminaire sera de la série Downlighters DELTAILGHT. 
L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement 
modèle à soumettre à l’architecte et de L’APDNpour approbation. 
Ouvrage payé à l’unité au prix N°...................................................................................................... E-3.7 
E-3.8 - TUBAGE TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE. 
Ce poste comporte la fourniture et la pose de tubage MER ou ICD de diam. 21, double emprise pour 
l'alimentation téléphonique et informatique en étoiles ou en boucle à partir d'une boite de raccordement 
(compris dan ce prix); Livré avec les boites d'encastrement, l'appareillage, les fiches mâles adaptées, 
fileries et toutes accessoires nec essaies. 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°.........................…………………................................... E-3.8 
E-3.9 - PRISE TELEPHONE 
Ce poste comprend la boîte de sortie de câble arrivée téléphonique et toutes sujétions de fourniture et 
pose et liaison de raccordement. 
Ouvrage payé à l’unité au prix N°...................................................................................................... E-3.9 
E-3.10 - PRISE DE TELEVISION 
Fourniture et pose de prise de télévision et parabole y/c tube orange, filerie, boite de raccordement et 
toute sujétions d’exécution 
Ouvrage payé à l’unité au prix N°....................................................................................................... E-3.10  
E-3.11 - PROJECTEURS 
Fourniture et pose de Projecteur placé sur les façades, couleur de la lumière blanche y compris toutes 
sujétions de fournitures et de pose 
Ouvrage payé à l’unité au prix N°..................................................................................................... E-3.11 
 
F- PLOMBERIE SANITAIRE 
F-1  RESEAU INTERIEUR ET EXTERIEUR 
F-1.1 - BRANCHEMENT A L’EGOUT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
Ce prix rémunère tous les travaux nécessaires au branchement des canalisations d’assainissement à partir 
des regards se trouvant à la limite de l’enceinte du projet, à l’égout urbain le plus proche. Ce prix 
comprend : 
� les taxes des services municipaux. 
� les terrassements. 
� les fouilles. 
� les percements. 
� les buses de Φ 20. 
� les raccords. 
� La réfection de la chaussée ou du trottoir. 
Et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement 
Ouvrage payé à l'ensemble, au prix n°.................................................................................................... F-1.1  
 
F-1.2 – BRANCHEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE 
Ce prix rémunère la régularisation de la facture de la société de distribution, tous les travaux de 
terrassements en tous terrains, réfection de la voie existante. Le branchement eau potable sera fait suivant 
les normes de l’ONEP. Construction des niches compteurs y/c buses, canalisation d’alimentation en 
polyéthylène de 
diamètre approprié jusqu’au niche compteur sur mur de clôture, fourreaux et toutes sujétions 
d’exécution,Ouvrage payé à l’ensemble au prix  N°.............................................................................. F-1.2 
F-1.3 - CANALISATION EN POLYETHYLENE TOUT DIAMETRES 
Fourniture et pose de canalisations en polyéthylène conforme à la norme AFNOR NFT 54-043 y/c 
terrassement en terrains de toute nature, protection de la canalisation par buse de diamètre 100mm. 
L’épaisseur nominale et la masse linéique sont celles d’une pression de 10 Bars. Prévoir un robinet d’arrêt 
tous le 30.00m sous regard visitable (inclus dans ce prix). 
Ouvrage comprend raccordement et branchement avec canalisation existante, fourreaux de protection, 
tous les accessoires de fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose en parfait état de 
fonctionnement 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°.............................................................…………….......... F-1.3 
 
F-1.4 - CANALISATION EN TUBE FER GALVANISE (TFG) TOUT DIAMETRES 
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Canalisation en tube fer galvanisé tarif I & III enterrées ou montées sur colliers en acier galvanisé à chaud 
à double serrage. Toutes les pièces de raccord, tés, marchons, coudes, Bouchons hermétiques et autres 
seront en fonte malléable galvanisée à chaud. Les canalisations seront protégées par un enrobage 
anticorrosif par bandes DENSO. Toutes les traversées de murs ou cloisons se feront à l’aide de fourreaux 
métalliques. Les essais seront effectués à la pression de 10bars et maintenus 2 heures, y compris coupes, 
pièces de raccords, colliers, essais, percements, scellements, fourreaux, fourniture, pose et toutes 
sujétions. 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°..............…..................................…................................. F-1.4 
F-1.5 - CANALISATION EN CUIVRE TOUT DIAMETRE 
Pour raccordement des appareils sanitaires, tuyaux en cuivre poses encastrés sous gaines 
thermoplastiques flexibles, noyées dans les formes; les raccordements devront s’effectuer d’une seule 
longueur sans soudure, ni brasure ni raccordements d’aucune sorte, y compris toutes sujétions de 
cintrage, coupe, chutes, raccords, mixtes en bronze brossé, pâte à joint, façon de collet battu etc… Les 
canalisations seront protégées par un enrobage anticorrosif par bandes DENSO. Toutes les traversées de 
murs ou cloisons se feront à l’aide de fourreaux métalliques. Les essais seront effectuées à la pression de 
10bars et maintenus 2 heures, y compris coupes, pièces de raccords, colliers, essais, percements, 
scellements, fourreaux, fourniture, pose et toutes 
sujétions.  
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°..............…...........................................................…......... F-1.5 
F-1.6 – VANNES D’ARRET TOUT DIAMETRE 
Placés aux départs des canalisations des alimentations principales ou secondaires, avant entrées dans les 
salles d’eau et après chaque piquage alimentant les groupes type 1er choix. Y compris toutes sujétions, 
fourniture, de pose et de raccordement, échantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte et 
l’agence du nord. 
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.....................................….......................................................... F-1.6 
F-1.7 - ROBINET DE PUISAGE 
Fourniture et pose de robinet de puisage en laiton chromé de 1er choix, raccordé au canalisation 
d’alimentation, y compris rosace et toutes sujétions, fourniture, pose et de raccordement, échantillon à 
soumettre pour approbation par l’Architecte et l’agence du nord. 
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.......................................................................................................... F-1.7 
 
F-1.8 - DESCENTE D'EVACUATION EN PVC 125 Ø 
Compris colliers de fixation, culottes, joints, coudes, tampons hermétiques, bouchons de dégorgement et 
toutes sujétions de fourniture et de pose 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°...........................................…............................................. F-1.8 
 
F-1.9 - FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE 

Les sorties des eaux pluviales, sur les terrasses, seront réalisées avec des moignons coniques en plomb 
laminé de 3mm avec platine de 0,40x0,40 formant cuvette protégée par une crapaudine en fil de fer 
galvanisé. 
Les platines seront posées à bain de bitume sur le premier feutre d’étanchéité et recouvertes ensuite par 
les autres couches. Le niveau de la platine devra être inférieur à celui de l’étanchéité pour faciliter 
l’écoulement des eaux. 
Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix n°…………………………………………………………………….…… F-1.9 
 

F-1.10 - FOURNITURE ET POSE DES GUEULARDS 

Ce prix rémunère la fourniture et pose de gueulard  exécuté en béton, y compris façon de pente, coffrage, 
décoffrage, aciers HA et toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de bon fonctionnement de 
l’ouvrage. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix n°…………………………………………………………………….…… F-1.10 
 
F-2 APPAREILS SANITAIRES 
NOTA : Tous les appareils sanitaires à placer dans l’ensemble des blocs sont présentés sur les plans 
La fourniture de ces appareils devra comprendre, outre l’appareil lui-même, les accessoires nécessaires 
(porte savon, porte papier, miroir, tablette en grès émaillée…etc) à leur fonctionnement correct. Ils seront 
de qualité et d’aspect parfait. Les raccordements des appareils aux canalisations eau froide et chaude et 
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aux collecteurs d’évacuation seront compris au prix de fourniture et pose de ces appareils. Ils seront 
montés dans les règles de l’art et sont décrits ci-après 
 
F-2.1 - SIEGE WC A LA TURQUE 
Fourniture et pose d’une cuvette en porcelaine vitrifiée de 70 x 60 encastrer dans le sol type 1er choix y/c 
porte papier en métal chromé, siphon de pose, robinet de service, sot de 3litres, vidange en PVC et toutes 
sujétions de fourniture et de pose, échantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte et 
l’agence du nord. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°.............................................................................………………..…....F-2.1 
 
F-2.2 SIEGE A L’ANGLAISE 
L’ensemble WC à l’anglaise type 1er choix comprend : 
-WC à l’anglaise sorte extérieure par coude orientable et vis de fixation chromée 
Un réservoir chasse basse et robinet de service. 
Un mécanisme de chasse silencieux, fixé sur traverse à fournir et poser 
Un robinet d’alimentation en laiton 
Un abattant double en matière plastique blanc renforcé 
Un robinet d’arrêt diam. 10/12 
Une porte papier à rouleau en métal chromé 
Le raccordement aux EV en tuyau P V C diam.100 
L’alimentation en tube cuivre y compris joints et toutes sujétions fourniture et de pose, échantillon à 
soumettre pour approbation par l’Architecte et l’agence du nord. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°............................................................................................................F-2.2 
 
F-2.3 VASQUE COLLECTIF Y/C DALLETTE ET MARBRE GRANITE 
Comprenant : 
- vasque 60x x40 de bon qualité 
- Robinetterie aux choix de l’Architecte. 
- Vidange et clapet avec siphon et robinet d’arrêt 
- Evacuation et tuyau PVC 30/36 jusqu’au regard 
- Tube cuivre pour alimentation 
- Fourniture et pose de glace 1,80 x 0,50 bords chanfreinés 
- 2 Portes serviettes à 2 branches en métal chromé 
Y/c toute pièce de raccord, coupes, joints, percements, accessoire, toutes fournitures et sujétions, dallette 
en béton armé et revêtement en marbre suivant plan d’architecte, échantillon à soumettre pour 
approbation par l’Architecte et l’agence du nord.. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°.....................................….........................................................……F-2.3 
 
 
F-2.4 - EVIER DE EN INOX A 2 BACS 
Comprenant 2 bacs en inox avec égouttoir, robinet mélangeur à bec orientable de 15 mm en cuivre 
chromé ou inox, siphon à culot démontable avec grille à survenance chromée ou inox, bouchon en 
caoutchouc à monture inox avec chaînette chromée ou inox. Compris vidange en PVC jusqu’au regard et 
toutes sujétions, échantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte et l’agence du nord.. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°...................................................................……………………….... F-2.4  
 
F-2.5 - WC handicapé 
 Sont conforme au plan détail de l’architecte et indication du maître d’ouvrage et suivant les normes 
marocaines de l’article 2007-02 
     Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose. 
au prix N°.....................................…...................................…………………………………………... F-2.5 

 
F-2.6 - Lavabo pour Handicapé 
Sont conforme au plan détail de l’architecte et indication du maître d’ouvrage et suivant les normes 
marocaines de l’article 2007-02 
     Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose. 
Au prix N°.....................................…...................................……………………………….…… F-2.6 
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F-2.7 - FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL 
Fourniture et pose d’un siphon de sol en fonte pour évacuation des eaux usées ou pluviales, y compris 
toutes sujétions de fourniture et de pose. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………………………………….……… F-2.7 
 
F-3 PROTECTION INCENDIE 
F-3.1 - POSTE RIA 
Fourniture et pose de poste robinet incendie armé comprenant : 
- Une armoire standard métallique peinte en rouge de dimensions 800 x 400 x 600mm avec niche et 
fixation porte charnière et serrure avec glace. 
- 1 Robinet d’incendie à volant 20/27, sortie symétrique 
- 30ml de tuyaux pour les premiers secours, diamètre 30 en caoutchouc armé 
- 1 Support sur sellettes 
- 1 Lance incendie bouche symétrique 20/27 avec robinet diffuseur et jet de lance, orifice 10mm 
Ce prix comprend la fourniture, pose, branchement, fixation et toutes sujétions de mise en 
fonctionnement conformément aux instructions de la protection civile 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°.....................................…........................................................……F-3.1 
 
F-3.2 - Extincteur a poudre polyvalente 9kg 
Fourniture et pose d’extincteur à poudre polyvalente de 9 kg de marque 1er choix y compris toutes 
sujétions de fourniture et de pose 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°.....................................….....................................................F-3.2 

F-4  SYSTEME D’ARROSAGE 
 

F-4.1 CANALISATION EN POLYETHYLENE Y COMPRIS TRANCHEES, LIT DE POSE, GRILLAGE 
AVERTISSEUR ET TOUTES SUJETIONS 
 

Y compris accessoires d’accompagnement, grillages avertisseurs, l’aménagement de l’emplacement du 
compteur (1 robinet d’arrêt avant compteur, 1 robinet d’arrêt après compteur), le remblaiement des 
tranchées, le robinet d’arrosage filetée en laiton, le muret support et tout sujétions, et toutes sujétions de 
fourniture, de pose, des essais d’écoulement, et de mise en œuvre. 

Cette canalisation sera éprouvée à la pompe entre 7 et 10 Kg de pression par cm².  
Le tuyau d’alimentation pour l’ensemble d’arrosage se fera par tuyaux en POLYETHYLENE noir 

(pression), les raccords de marque 1er choix, coude, té, raccords et manchon seront filetés et taraudés, 
l’étanchéité de l’assemblage sera assurée par un joint tonique, les tuyaux seront enterrés et posés sur un lit 
de sable avec protection y compris l’exécution des tranchées et branchement sur réseau EF existant. 

Inclus dans ce prix  l’exécution des tranchées normales, toutes les ouvertures de tranchées seront 
effectuées à la main d’une largeur de 0.40 m et 0.80 m de profondeur par rapport à la côte du  terrain fini, en 
terrain de toute nature.   

Y  compris le rocher comprenant : 
 La fouille, le dressement du fond et les jets sur la berges, le nettoyage des alentours ;  
 L’étaiement éventuel, l’entretien du fond et des parois ;  
 Le remblayage en sable fin sur 0.10 m de hauteur, après le passage du câble ;  
 Le remblayage par couche de 20 cm après le tamisage, l’arrosage et le compactage soignés des 

fouilles ; 
 Le chargement et l’évacuation à la décharge publique des déblais excédentaires ;  
 La sécurité du chantier ;  

Le détournement et l’épuisement des eaux de toutes provenances. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions  aux prix :  

a- Diam 40, au prix n°..……………………………………………………..……                     F-4.1 (a) 
b- Diam 32, au prix n°..……………………………………………………..……                     F-4.2 (b) 

 
F-4.2– VANNE D’ARRET  

Fourniture et la pose de vanne d’arrêt et de sectionnement facilement accessibles, démontables et ne 
devront supporter aucun effort anormal résultant notamment du poids des tuyauteries. 

Ces vannes seront en fonte placées judicieusement pour permettre l’isolement de tout ou parties des 
installations, ouvrage payé à l’unité, de type pour adduction d’eau y compris contre-brides, taraudés  PN 10, 
bouches à clé, tabernacle, tube allongé y compris toutes fournitures, pose, main d’œuvre et toutes sujétions. 
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Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions, au prix suivants : 

a- Diam 40, au prix n°..……………………………………………………………                       F-4.2 (a) 
b- Diam 32, au prix n°..……………………………………………………..….…                        F-4.2(b) 
 
F-4.3 – BOUCHES D’ARROSAGE  

Fourniture et pose de bouche d’arrosage au diamètre approprié en laiton matrice, à soupape, taraudé, 
comprenant un coffret et couvercle en fonte avec chaînette et couvercle en acier galvanisé, pression 
d’épreuve           10 bars, robinet intérieur en bronze, prise d’arrosage orifice au diamètre approprié y 
compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

 Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions. 
Au prix n°…………………………………………………………………………………………………F-4.3 
 
F-4.4 – REGARDS DE 50 X 50 POUR VANNES D’ARRET  

Ils seront placés à tous les changements de direction et de pente, à toutes les jonctions, à toutes les chutes 
et à chaque 25 m linéaire en cas d’alignement. 

Ils comportent, les feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé, les parois 
reposeront sur un radier en béton de 0.15m, et débordant de 0.10 m de chaque paroi, les radiers des regards 
comportent une ou plusieurs cuvettes semi cylindrique ou tronconique, raccordent les différentes 
canalisations et assurant une écoulement sans stagnation. 

Tous les tampons seront munis d’un anneau de levage rabattable s’encastrant parfaitement dans le 
tampon en fer galvanisé. 

Les regards seront payés à l’unité y compris toutes sujétions à toutes profondeurs y compris fouilles, 
remblais et évacuation. 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions. 
Au prix n°…………………………………………………………………………………………….………. F-4.4 
 
G – PEINTURE ET VITRERIE 

 
Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur sera tenu de demander l'approbation du maître 

d'ouvrage et de l'architecte sur le genre des peintures, ainsi que leur destination exacte et ce pour tous les 
endroits, tels qu'ils ont été prévus ci-dessous. 

Les peintures seront de marque 1er choix. 
 
G-1-  PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS. 

Comprenant: 
- Teintes aux choix de l'architecte. 

Brossage énergique puis lavage au jet 
- Application de deux couches d’enduit TOUPRET RE 38 ou similaire 
- Rebouchage et ratissage à l’enduit 
- Une couche de PRIMOREX ou similaire 
- Une couche de CRYLASTRAL diluée à 5% d’eau 
- Une couche de CRYLASTRAL non diluée 

 
Sans majoration pour enduit rustique ou tyrolien, tout vide déduit. 

Couleur au choix de l’architecte 
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions  

Au prix n°..........................................................................................................................................…..…...G-1 
 
G-2-  PEINTURE VINYLIQUE SOUS PLAFONDS INTERIEURS 

Comprenant : 
Peinture caoutchoutée à base de pliolite sur enduit au mortier de ciment, exécutée en 2 couches teintées à 
la 
demande et exécutées comme suit : 

- Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits au ciment afin d'enlever toutes les parties 
non adhérentes. 

- Enduisage au couteau à l'enduit 1er choix y compris ponçage. 
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- Une première couche de Vinylique diluée à 5 % de White spirite, application obligatoirement au 
pinceau. 

- Une deuxième couche de Vinylique pure non diluée, application au rouleau. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………….….…...…....................………G-2 
 

G-3-  PEINTURE TYPE GLYCEROPHTALIQUE-LAQUEE SUR MURS INTERIEURS 
Peinture glycérophtalique laquée exécutée comme suit : 
♦ Egrenage 
♦ Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non 
adhérentes (sablonneuses ou autres). 
♦ Ce brossage est très important 
♦ 1 couche d'impression vinylique diluée à l'eau selon la porosité du support (5 à 10 %) 
♦ Enduisage au couteau à l'enduit 1er choix 
♦ Ponçage de l'enduit 
♦ 1 couche de sous couche glycérophtalique V 779 
♦ 1 couche d'émail glycérophtalique satiné 1er choix 
Compté à la surface réelle, tous vides déduits, sans plus-value pour petites surfaces ou faibles largeurs. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………….………….………………..…....................…G-3 
 
G-4-  PEINTURE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS  
 

Comprend: 
- Ponçage avec papier de verre fin 
- Décapage et brûlage de la peinture pour existantes les menuiseries conservées 
- Traitement en fongicide et insecticide type xylophone ou similaire 
- 1 sous couche de Formoprim ou similaire 
- séchage 24h puis égrenage et ratissage au couteau à l’enduit STOPASTRAL repassé 
- égrenage et époussetage 
- 2 couches de peinture glycérophtalique satinée REXSATIN ou similaire à 24h d’intervalle 
- Sans majoration et tout vide déduit. 
Couleur au choix de l’architecte 

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions ,Au prix n°.............……………………G-4 
 
G- 5-  PEINTURE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE Y/C ANTIROUILLE 
 Comprenant: 

- dérouillage à la toile émerie - décalaminage dégraissage 
- lavage au solvant  
- 2 couches de plombium V.768 avec intervalle de 24h entre couches 
- 1 sous couche glycérophtalique  
- 1 couche d'émail celluc après réception par le maître d'ouvrage de la 1ère  couche, couleur au choix 

du maître d'ouvrage.  
Couleur au choix de l’architecte 
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions  

Au prix n°................................................................................................................................………..………G-5 
 

G- 6- GARDE CORPS EN VERRE 
 
Garde corps en verre de palier verre stadip 6x6 1000x1000 
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture, pose et scellement. 
Au prix..................................................................................................................................................… G-6 

 

H-AMENAGEMENTS  EXTERIEURS  
 
H-1 TERRASSEMENTS GENERAUX Y COMPRIS NIVELLEMENT ET 
COMPACTAGE. 

Les fouilles en pleine masse seront exécutées aux côtes du projet avec une tolérance de 
plus ou moins de 0,02. Le prix comprendra toutes les sujétions éventuelles telles que 
boisages et blindages des parois, façons de talus, épuisements et pompages nécessaires 
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des eaux, exécution de rampes provisoires, jets sur banquettes et sur berges, 
dessouchages, protection des ouvrages avoisinants etc. 
Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par le Maître d’ouvrage. 
Les fouilles feront l’objet d’un procès verbal de réception. Aucun ouvrage 
d’infrastructure ne sera entrepris avant l’accord du Maître d’ouvrage. Les fouilles 
dépassants les côtes admises ne seront pas payées. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………..………………………………………………………...H-1 
 

H-2 COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEES ET PARKINGS EN TOUT- VENANT G.N.F.1 
(0/60),EP.20 CM 
Ce prix remunere la fourniture et mise en place de tout-venant G.N.F.1 0/60, concasse a 60 % en couche 
de fondation pour construction de chaussees et parkings, selon les plans VRD, les details et profils- types 
correspondants, et les Dispositions generales en epaisseur de 20 cm. 
Aucun ecart ne sera tolere en dessous des epaisseurs pretendues, considerees apres compactage. Le taux 
de compactage doit etre superieur a 98% de l'OPM. 
Ouvrage paye au mètre carré theorique, y compris toutes sujetions, au prix N°…….............................H-2 
H-3  COUCHE DE BASE DE CHAUSSEES ET PARKINGS EN TOUT-VENANT G.N.B. (AMELIOREE 
0/31,5) EP. 20 CM 
Ce prix remunere la fourniture et mise en place de tout-venant G.N.B. (0/31,5), concasse a (IC > 80%) en 
couche de base pour construction de chaussees et parkings, selon les plans VRD, les details et profils- 
types correspondants, ainsi que les Dispositions generales en epaisseur de 20 cm. 
Aucun ecart ne sera tolere en dessous des epaisseurs pretendues, considerees apres compactage a 95% de 
l’OPM. 
Le taux de compactage doit etre superieur a 98% de l'OPM. Apres achevement de la couche de base, les 
ecarts des profils en long et profils en travers devront etre inferieurs a 1 cm 

Ouvrage paye mètre carré theorique, y compris toutes sujetions, au prix N°.............................................H-3 
 
H–4 ENROBES BITUMINEUX 
Ce prix remunere a la tonne : la mise en oeuvre des enrobes a chaud bitumineux obtenu a partir d’un 
granulat 0/10 par le finisseur pour couche de roulement. La fourniture de liant, etant a la charge de 
l’entreprise. Y compris egalement la fourniture et la mise 
en oeuvre de couche d’accrochage en emulsion de bitume a 65 % dose a 500 g/m2 ainsi que toute 
sujetion resultant des documents contractuels. 
Ce prix s’applique quelques soit l’epaisseur et la largeur de la couche, a la tonne mise en oeuvre obtenu 
par pese des camions d’approvisionnement et dans la limite de la tolerance admises. 
Ce prix comprend aussi toutes les sujetions de formulation, de mise en oeuvre et d'essais et notamment 
les essais specifies pour materiaux enrobes bitumineux. 
Ce prix s'applique mètre carré au Prix N°................................................................................................... H-4 
 
H-5 REVETEMENT EN AUTOBLOQUANT 
Pavés Autobloquants de premier choix et d’épaisseur = 6 cm avec une couche des désolidarisations en 
sable concassé de 10 cm d’épaisseur, puis une couche de sable tamisé de 2,5 cm d’épaisseur, stabilisation 
de pavage par plaque en béton, remplissage des joints y compris toutes sujétions de mise en oeuvre 
suivant plan de calpinage type au choix de maître d’ouvrage y compris : 
¨ Remplissage des joints par l’étendage du sable fin. 
¨ Protection du revêtement, après masticage des joints et rebouchage, par un film jusqu’à l’achèvement 
des travaux. 
¨ Exécution d’un nettoyage et lavage de finition. 
¨ La plénitude sera telle qu’une règle de 2.00 m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de 
différence supérieur à 2 mm .Il pourra être procédé à un aplatissage par la plaque vibrante. L’alignement 
sera tel d’une règle de 5.00 m posée au droit des joints ne fasse pas apparaître de différence supérieur à 5 
mm. 
Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de 
fournitures, de mise en oeuvre, de raccords, de masticage, de rebouchage, de nettoyage, de protection, de 
lavage et sans plus valus aucune pour petites parties et parties courbes ainsi que pour l’exécution de 
toutes les reprises nécessaires au droit de tous les percement, trous et scellements, lorsque ceux-ci sont 
exécutés après le revêtement, et ouvrages divers non revêtus déduits y compris toutes sujétions etc. 
N.B 



 

Travaux de construction d’une halte routière 
 A Karia Ba Mohamed  Page 68 
 
 

1. L’entrepreneur doit avant d’approvisionner le chantier présenter : 
Les attestations d’agrément et de conformité des pavés aux normes en vigueur. 
Les échantillons pour approbation de maître d’ouvrage. 
2. Le choix de la couleur et les autres dimensions (Longueur et largeur) des pavés est attribué au maître 
d’ouvrage. 
Ouvrage payé au mètre carré au prix n°................................................................................................H-5 
 
H- 6-  MUR DE CLÖTURE 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation de mur de clôture en aggloméré de 0.20 et différentes 
hauteurs hors sol, avec raidisseurs tout les quatre mètre, et ayant le moëllons  comme soubassement de 0.40 
cm pour l’ensemble du projet conformément aux plans de détails établis par l’Architecte et le bureau d’étude 
et ayant appareillage suivant les plans de détails établis par la Maîtrise d’œuvre. 
Echantillon à faire approuver avant toute exécution. 
Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de 
fourniture, de mise en œuvre, de terrassement dans terrains de toutes natures, de remblaiement, de 
maçonnerie de moellons en fondations, de béton de propreté, voile de rattrapage de niveau, de béton armé 
en fondations et en élévations, d’aciers  haute adhérence, d’agglos de 0.20 m, de joint de dilatation ou de 
rupture, d’enduit au mortier de ciment et peinture des deux faces, de glacis au dessus du libage, 
d’appareillage, de façon de rainures sans plus value de dénivellation du terrain, de grille de protection y 
compris fixation, brossage des points de soudures, peinture anti-rouille et peinture de finition. 
Le tout sera exécuté dans les règles de l’art et suivant plans et indications de l’Architecte. 

NOTA :  
• L’entreprise est invitée e à prendre connaissance de la déclivité du TN/Côte projet. 
• Ouvrage payé au mètre linéaire complet, fini, tout vide déduit, y compris toutes sujétions, aux 

prix suivants :   
Hauteur H = variante  m  (Maçonnerie suivant détail architecte)       
Ouvrage payé au mètre linéaire Au prix n° …………………………………………..………………….... H.6 
 
H -7 BORDURE DU TROTTOIR  
Ce prix remunere, la fourniture et la pose de bordures en elements de beton prefabriques type I pour lots 
directionnels 
Ces prix comprennent, outre la fourniture a pied d’oeuvre des bordures prefabriquees en beton de 
ciment vibre,conforme a la NM 10-01-014 : 
La fouille en rigole sur une largeur superieure de 0,20 m a la largeur des elements. 
L’execution d’une forme en sable sur la largeur de fouille et sur une epaisseur minimum de 10 cm. 
La pose des divers elements, au cordeau et a la regle compris sujetions de pose dans les courbes 
necessitant la pose par elements de 25 cm ou de 50 cm de longueur. 
L’execution des joints au mortier n° 1 tires au fer. 
Le remblaiement soigne de la fouille apres pose des bordures et caniveaux. 
Le grattage et le nettoyage eventuels des bordures et caniveaux souilles par les mortiers et betons. 
L’execution d’une forme en beton de classe B4 sur une epaisseur minimum de 10 cm. 
Epaulement en beton sur la face arriere de 0,10m d'epaisseur sur 0,20m de hauteur. 
Les bordures feront l'objet d'une fourniture d'echantillons en vue a leur agrement par le Maitre 
d'Ouvrage. 
La pose sera realisee de la facon suivante: 
Le Maitre de l'oeuvre sera seul juge des dispositions a prendre tant en profil qu'en trace de lignes droites 
ou courbes. 
Ouvrage paye au metre lineaire, en ligne droite ou courbe, selon les Dispositions Generales, y compris 
fourniture, pose et toutes sujetions, au ce prix s'applique au metre lineaire au prix n°. .......................H-7 
 
H-8  PORTES METALLIQUES COULISSANTES (ENTREE ET SORTIE DES BUS) 
Portes composées de 
- cadre et bâtie fer rectangulaire de 110x40mm/mm 
- grillage en fer carre 16x16 mm/mm espace suivant indications de détail de l’architecte. 
Exécution conformément au plan du détail de l’architecte, y compris toutes sujétions de pose fournitures 
et finition. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°..................................….........................................................................H-8 
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H-9 BORDURE DE JARDIN PREFABRIQUEE 
Conformément aux dispositions générales et aux plans et détails de V.R.D. 
Ces bordures seront du type BJ de dimension (épaisseur =8 cm, Largeur = 25 cm, Longueur = 50 cm) de 
forme Rodin. 
Ouvrage payé au mètre linéaire en linges droites ou courbes y compris toutes sujétions, échantillons à 
soumettre à l’approbation de l’architecte et de l’agence du nord, au prix n°..........................................H-9 

 
H–10 FOURNITURE ET POSE DES CANDELABRES 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose et mise en service des Candélabres de hauteur 14 m et se 
compose comme 
suit : 
Ouverture d’une tranchée normale de 40 cm de largeur et 80cm de profondeur en terrain de toute nature. 
Un lit de sable fin de 10cm d’épaisseur sera préparé pour la pose des fourreaux pour passage de câbles 
d’alimentation et du câble de terre au – dessus desquels une autre couche de terre tamisée (remblai 
primaire) de 20cm d’épaisseur sera posée suivie d’un grillage avertisseur en PVC rouge. La couche 
supérieure (remblai secondaire) sera faite en remblai, compacté à 95% O.P.M pour éviter tout risque 
d’affaissement. 
Confection d’un massif de (0.80x0.80x1.10) comprend : 
1. l’ouverture de la fouille nécessaire à la confection du massif 
2. la mise sur berge des matériaux et leur enlèvement et transport en décharge en fin de journée 
3. la fourniture et la mise en oeuvre du béton dosé à 350kg de ciment CPJ 45 par mètre cube 
4. la fourniture et la pose de 4 tiges à scellement 25/600, 
5. la mise en oeuvre du gabarit 
6. la fourniture et la pose des fourreaux nécessaires au passage des câbles d’alimentation dans le 
massif 
7. la réalisation d’un revêtement en mortier de ciment nécessaire épaisseur 10cm recouvrant la 
semelle du candélabre avec une chape ciment en forme de pointe de diamant 
8. Toutes les précautions seront prises pour protéger les canalisations et ouvrages existants 
Fourniture et pose du câble armé U 1000 RVFV 4x25mm² en cuivre posés à l’intérieur d’un tube PVC de 
diamètre 75. 
Fourniture et pose du câble de terre en cuivre nu de 22 mm² y compris la mise à la terre du réseau 
conformément aux prescriptions techniques de l’ONE 
Fourniture et la pose de Candélabre métallique droit,, cylindre conique galvanisé à chaud , 4 mm 
d'épaisseur 14 m de hauteur, équipé d’une console décorative démontables diam 42, avancée de 1.20 m., 
Plaque à bornes équipée de disjoncteurs 10 A et 2 bornes à pattes de 70 mm² , jupe décorative ,embase en 
acier galvanisé 20 / 10 et dôme , la plaque de base sera solidaire de la base du fût permettant de fixer le 
candélabre sur son massif avec des trous de fixation ovalisés, piquet de la terre en cuivre, 2 couches de 
peinture couleur au choix du maître d’ouvrage 
Fourniture et la pose de luminaire d'éclairage public, parfaitement étanches de classe II, et ayant un 
indice de protection IP 66 fermés et équipés de lampes à vapeur de sodium haute pression de 250W SHP 
avec appareillage incorporé. La fixation latérale pour l’emmanchement latéral sur tube 0.42 - 0,60 mm. Le 
luminaire sera équipé de 
1. Corps en alliage d’aluminium renforcé et injecté sous haute pression. 
2. Capot doit être réalisé en tôle d’aluminium embouti ou en polycarbonate anti UV. 
3. Réflecteur optique intégral breveté en aluminium embouti de haute pureté traité par oxydation 
anodique à haut pouvoir réfléchissant et contre la corrosion. 
4. Equipement Bi - puissance 250w / 150 w (Economie d’énergie jusqu’à 35 %). 
5. Vasque en verre de sécurité trempé, 
6. Le bloc appareillage sera pré câblé, sur châssis en polyester thermodurcissable ou en aluminium. 
L'ensemble doit être simple et n'offrant aucune difficulté de maintenance. Il comprendra : 
Ballast bi - puissance, Condensateur, Amorceur, système de commutation, platine (bornier) de 
raccordement (lampe et réseau), une douille E40 à frein et chemise en porcelaine, câble de raccordement 
de tension d’isolement 1000V et de section 3x2, 5 mm², et toute sujétion de bon fonctionnement. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°.......................................................................................................H-10 
 
H-11 FOURNITURE ET POSE DE LAMPADAIRE DECORATIF 
Fourniture et pose et la mise en service de lampadaire décoratif et luminaire pour éclairage en 
aluminium de 4m de hauteur, de 4mm d’épaisseur y compris : 
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Ouverture d’une tranchée normale de 40 cm de largeur et 80cm de profondeur en terrain de toute nature. 
Un lit de sable fin de 10cm d’épaisseur sera préparé pour la pose des fourreaux pour passage de câbles 
d’alimentation et du câble de terre au – dessus desquels une autre couche de terre tamisée (remblai 
primaire) de 20cm d’épaisseur sera posée suivie d’un grillage avertisseur en PVC rouge. La couche 
supérieure (remblai secondaire) sera faite en remblai, compacté à 95% O.P.M pour éviter tout risque 
d’affaissement. 
Confection d’un massif de (0.50*0.50x0.80) comprend : 
9. l’ouverture de la fouille nécessaire à la confection du massif 
10. la mise sur berge des matériaux et leur enlèvement et transport en décharge en fin de journée 
11. la fourniture et la mise en oeuvre du béton dosé à 350kg de ciment CPJ 45 par mètre cube 
12. la fourniture et la pose de 4 tiges à scellement 25/600, 
13. la mise en oeuvre du gabarit 
14. la fourniture et la pose des fourreaux nécessaires au passage des câbles d’alimentation dans le 
massif 
15. la réalisation d’un revêtement en mortier de ciment nécessaire épaisseur 10cm recouvrant la 
semelle du candélabre avec une chape ciment en forme de pointe de diamant 
16. Toutes les précautions seront prises pour protéger les canalisations et ouvrages existants 
Fourniture et pose du câble armé U 1000 RVFV 4x25mm² en cuivre posés à l’intérieur d’un tube PVC de 
diamètre 75. 
Fourniture et pose du câble de terre en cuivre nu de 22 mm² y compris la mise à la terre du réseau 
conformément aux prescriptions techniques de l’ONE 
Les lampadaires doivent être définis suivant les normes NV 65 et CM 65. Les tiges d’ancrages sont 
définies pour tenir la charge de l’ensemble en prise au vent maximum, et sont en acier FEe 500. Le 
certificat matière devra être disponible. La porte est découpée et équipée d’un système de fermeture haut 
et bas en acier inoxydable à ouverture par cef ALLEN N°5. Les lampadaires doivent comporter une 
embase amovible et bague en aluminium y compris crosse fixe pour luminaire à fixation latérale modèle 
au choix de L’APDNet de l’architecte. 
Luminaires de classe 1 à une vasque en verre IP66, double étanchéité (bloc optique et compartiment 
électrique). Corps en aluminium, ouverture à coulissant autobloquant en acier inoxydable, platine 
amovible, équipement électrique comprenant lampe SHP250W, amorceur, transformateur. Chaque 
lampadaire contient 1 luminaire d’éclairages suivant plan et détail d’architecte. Et un ballast bi - 
puissance, Condensateur, Amorceur, système de commutation, platine (bornier) de raccordement 
(lampe et réseau), une douille E40 à frein et chemise en porcelaine, câble de raccordement de tension 
d’isolement 1000V et de section 3x2, 5 mm². 
Y compris toutes sujétions de pose et de raccordement. 
Echantillons à soumettre à l’approbation de l’architecte et de l’agence du nord. 
Ouvrage payé à l’unité au prix n°............................................................................................................H-11 
 
H-12  FOURNITURE ET POSE D’ARMOIRE D‘ECLAIRAGE 
Il doit être réalisé en tôle galvanisée à chaud de 15/10 d’épaisseur comportant les réservations 
nécessaires pour le passage des câbles. Il est composé de deux portes avec fermeture par cadenas, d’un 
chapeau et d’un socle. La couleur est au choix du maître d’ouvrage. 
Il doit être de dimensions L 1,20 m x H 1,00 m x P 0,33 m pour recevoir : 
1 Disjoncteur de protection générale de 125 A, 
1 Contacteur de 125 A à 4 pôles, 
2 Sectionneurs à poignée latérale de 125 A à 4 pôles, 
1 Commutateur arrêt -marche, 
1 Horloge avec réserve de marche pour commande éclairage public, 
1 Système à économie d’énergie électro- magnétique pour commander les luminaires à économie 
d’énergie Equipés de ballasts bi -puissance jusqu’à 35 %. 
Programmation du nombre d’heures d’économie se fait automatique et manuelle au choix du maître 
d’ouvrage. 
Le passage du fonctionnement à régime plein puissance au fonctionnement à régime Économique et vice 
-versa se produit en mode manuel et automatique. 
En cas de coupure électrique (en régime économique) le système répète le cycle de préchauffage des 
lampes à décharge afin d’atteindre la tension de leur amorçage. 
Câble souple en ML 2X2,5 mm² pour raccordement depuis l’armoire à tous les luminaires et tout les 
accessoires de branchement au montage, et au bon fonctionnement des armoires. 
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Ouvrage payé à l’unité, au prix N° ………………………………………………….………………H-12 
 

H-13 TRAVAUX DE PLANTATION 
 plantations des arbres  

-a  Tuteurs 
Ils seront en bois sec (pin traité autoclave ou équivalent) écorchés, lisses, droits, de section ronde. Sur la 
partie basse ils seront appointés sur 0,30m de longueur. 
La partie enterrée sera enduite d’une protection de créosote sur une longueur de 1,3m. Ce traitement aura 
lieu au moins un mois avant leur mise en place définitive, en attente ils seront stockés au sec dans un lieu 
aéré 
Le diamètre sera compris entre 8 et 10 cm, la hauteur sera de 2,80m. 

-b Préparation de végétaux avant la plantation 
Habillage des racines 
Les coupes meurtries sont rafraîchies en recoupant les extrémités d’outils tranchants, désinfectés (sécateurs 
de force, scies….). 
Les racines cassées ou blessées seront éliminées en équilibrant le système racinaire. 

c- Habillage de la partie aérienne 
La  partie aérienne sera rabattue pour garder un certain équilibre entre le volume réciproque des racines et 
des branches. Cette opération ne pourra être exécutée qu’après accord du Maître d’Oeuvre, 

d- Taille de formation 
Il sera réalisé une taille de formation sur la charpente des végétaux suivant les nécessités. 
Elle comprend : 
L’enlèvement du bois mort, 
La taille de certains rameaux pour équilibrer la charpente. 
Les différentes opérations seront exécutées avec l’approbation du Maître d’Oeuvre. 

e- Préparation du trou de plantation 
Confectionner une butte de terre fine d’un niveau suffisant pour permette le bon aplomb du système 
racinaire et veiller à ce que le niveau du collet soit légèrement au-dessus de celui du sol. 
La plante sera remise dans les mêmes conditions de culture qu’en pépinière d’élevage, elle sera plantée 
légèrement plus haut que nécessaire, 3 à 4 cm par exemple pour tenir compte du tassement. 
En tout état de cause, ne jamais enterrer de bourrelets de greffe. 

f- Mise en place de la plante 
La meilleure face de la plante sera présentée à la vue. Cette face existe toujours, même sur les beaux sujets. 
Chaque plante sera placée verticalement et de telle sorte que la plantation terminée, la partie supérieure de 
la motte se trouvera en dessous du sol, ne serait-ce que pour recouvrir d’une épaisseur de terre normale les 
racines superficielles. 

g- Enlèvement de la protection de la motte ou du plastique 
Couper les liens et retirer la tontine ou le conteneur qui seront évacués. 
Dans le cas de mise en place de plantes en conteneurs, ceux-ci seront humidifiés impérativement par 
trempage pendant quelques minutes puis ressuyés. 
Il sera procédé au « décroutage » du dessus de la motte. 

h- Comblement du trou de plantation 
Le comblement sera poursuivi avec de la terre fine en éliminant au maximum les poches d’air éventuelles, 
qui restant au contact de la motte, nuiraient à la reprise du végétal. 
Tasser la terre végétale, mais ne pas la piétiner, en prenant soin de ne pas détériorer la motte ni blesser le 
collet. 

i- Fixation de la plante au tuteur 
On n’assujettira pas solidement et définitivement l’arbre contre son tuteur aussitôt après la plantation. On 
attendra pour ce faire que la terre soit tassée et que l’arbre soit descendu naturellement à sa profondeur 
définitive. Si l’arbre était fixé trop fermement, il ne pourrait coulisser le long du tuteur pendant le tassement 
du sol et ses racines se trouveraient déterrées et mises à jour. 
Il faudra donc attacher l’arbre d’abord d’une façon lâche, l’attachement définitif ne se fera qu’après 
tassement complet du sol. 

j- Attaches et ligatures 
L’attache sera placée à environ 0,30 m des premières ramifications. La plante à maintenir sera reliée au 
tuteur. Cette attache ne devra pas provoquer de blessures à la plante maintenue, être susceptible de suivre la 
croissance de la plante et pouvoir être desserrée facilement en cas d’appui entre celle-ci et le tuteur. Le choix 
des colliers d’attache des arbres sera soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. 
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L’immobilisation de la plante par les liens est primordiale éviter des mouvements de celle-ci car, amplifiés 
par le vent, ils briseraient les jeunes radicelles en voie de croissance. 

k- Plombage 
Pour combler les interstices qui peuvent exister dans la terre fraîchement ameublie et assurer un bon contact 
entre la terre et les racines, il sera procédé à un plombage à la goulotte dans les proportions suivantes : 

- 100 litres par palmier et arbre en motte 
- 30 litre par arbre 
- 10 litres par arbuste 

 
l- Cuvette 

Après ressuyage, de la terre végétale sera disposée au pied de la plante en ménageant autour du collet, une 
cuvette suffisamment importante pour recevoir les eaux d’arrosage dont les qualités sont définies à l’article 
arrosage. 

m- Arrosage 
Des arrosages quotidiens seront effectués jusqu’à la réception des travaux. 
Les quantités approximatives d’eau seront de 20 à 30 litres pour les arbres et palmiers et de 5 à 10 litres pour 
les arbustes et plantes à massifs. 
Si nécessaire, ces quantités seront augmentées. La fourniture de l’eau d’arrosage est à la charge de 
l’entreprise, pour toute la durée du chantier et pendant la totalité de la période de garantie. 

n- Tonte 
L’Entrepreneur effectuera à sa charge, une première tonte dès que la pousse des brins aura atteint 0,08m de 
hauteur en moyenne. La barre de coupe sera réglée à 0,05m. Les produits de tonte seront ramassés et 
évacués. 
Les tontes « normales » seront au nombre de 12  au moins pendant la durée de la garantie. 

o- Reprise de l’engazonnement 
Les zones non colonisées par l’herbe seront reprises. 
L’entrepreneur prendra à sa charge tous les travaux de reprise. La prestation devra obligatoirement 
comprendre : 
Un griffage léger des zones non engazonnées, 
Un nouveau bouturage, 
Un balayage et roulage après boutures. 

p- Elimination des mauvaises herbes 
L’Entrepreneur devra jusqu’à réception des travaux, l’entretien des pelouses et le nettoyage des mauvaises 
herbes. 
L’Entrepreneur doit l’évacuation des produits de nettoyage. 

q- Protection du chantier de plantation 
Il appartient à l’entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires de protection de son chantier afin 
d’éviter une dégradation des espace plantés, due à la divagation des passants pendant une période 
minimale de 1 mois après la plantation définitive de tous les végétaux. L’Entreprise mettra en place toutes 
les dispositions utiles de piquets poteaux, palissades, et filets, afin de réaliser la bonne protection de ses 
plantations, L’installation temporaire à mettre en place devra être soumise à l’approbation de la Maîtrise 
d’Œuvre décidera de la levée de cette protection. L’Entreprise devra alors la retirer dans les 8 jours suivants 
la notification de levée. 
Toutes les dégradations, toutes détériorations qui seraient entraînée par l’absence ou le mauvais état de ce 
dispositif de protection seront à la charge de l’Entreprise. 
L’ensemble des travaux sont payés à l’ensemble, y compris toutes sujétions 
Au prix n°……………………………………………………………………………………..… H.13 
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CHAPITRE VI: BORDEREAU DES PRIX-DETAIL  
ESTIMATIF 
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MARCHE N°DCT/HALTE ROUTIERE-KARIA/TAO/36-11 

 
RREELLAATTIIFF  AAUUXX  

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD''UUNNEE  HHAALLTTEE  RROOUUTTIIEERREE  AAUU  NNIIVVEEAAUU  DDEE  LLAA  
MMUUNNIICCIIPPAALLIITTEE  DDEE  KKAARRIIAA  BBAA  MMOOHHAAMMEEDD    

PPRROOVVIINNCCEE  DDEE  TTAAOOUUNNAATTEE      
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de l’article 16, 17, 18, 19 et 20 du 
décret 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des 
marchés  de l’état ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. 
 
Arrêté le présent marché à la somme de TTC :  
( En chiffres ) ………………………………………….………………………………………… 
( En lettres ) ……………………………………………………………………………………… 
   

DRESSE PAR L’ARCHITECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU ET ACCEPTE PAR 
L’ENTREPRENEUR : 

 
 
 
 
 
 
 

VISE PAR LA DIRECTION DE LA 
COORDINATION TERRITORIALE - APDN : 

 
 
 
 
 
 
 

VISE PAR LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE 
DE TAOUNATE : 

 
 
 
 
 
 
 

 
APPROUVE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’APDN : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


